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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a
01.03.05 rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica  ...

escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte: — per ogni m³
vuoto per pieno e per ogni km

SOMMANO 19,76 0,31 6,13 0,00

2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.04.06 d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,

XC2 (UNI 11104 ... necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per
opere in fondazione per lavori stradali: Rck = 25 N/mm2

SOMMANO al m³ 6,30 113,30 713,79 35,69 5,000

3 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non

superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)

SOMMANO al kg 322,18 1,88 605,70 211,99 35,000

4 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle
06.04.01.03 norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,

ma ...  le opere murarie ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte: classe D
400 (carico di rottura 400 kN) .

SOMMANO al kg 660,00 2,22 1´465,20 351,65 24,000

5 Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00, realizzato con elementi tubolari
07.02.07 metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle

... ento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: — per ogni
m3 per tutta la durata dei lavori

SOMMANO al m³ 52,92 15,10 799,09 247,72 31,000

6 Per ogni spostamento successivo al primo piazzamento, del ponteggio di cui alla voce
07.02.08 7.2.7

SOMMANO cad. 120,00 14,00 1´680,00 1´344,00 80,000

7 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C,
14.04.03.01 idoneo all’installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio

IMQ, in oper ...  minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 3,00 46,80 140,40 30,89 22,000

8 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA,
14.04.07.01 curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN,

confor ...  minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 2,00 100,40 200,80 16,06 8,000

9 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso
14.05.10.06 fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente alla cor

... el puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte: con lampada SAP-TS 70 W

SOMMANO cad. 8,00 125,80 1´006,40 90,58 9,000

10 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
18.01.03.02 garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2,

spessore paret ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte: per pozzetti da 40x40x80 cm .

SOMMANO cad. 12,00 145,30 1´743,60 819,49 47,000

11 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido
18.08.01.01 tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento

pari ...  giunzioni, e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta
regola d’arte: diametro pari a 80 mm

SOMMANO al m 150,00 7,86 1´179,00 624,87 53,000

12 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto: — per ogni m² e per ogni cm di spessore

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 9´540,11 3´772,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´540,11 3´772,94

SOMMANO 630,00 1,52 957,60 584,14 61,000

13 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con
21.01.11 qualsiasi mezzo, compreso l’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
SOMMANO al m² 179,71 9,54 1´714,43 1´337,26 78,000

14 Sovrapprezzo all’art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e
21.01.12 fino al rinvenimento della muratura: — per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO mqxcm 359,42 3,19 1´146,55 894,31 78,000

15 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell’infisso)
21.08.01 e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ...

rese opere murarie e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte: — per ogni m2 di infisso .

SOMMANO al m² 35,30 113,20 3´995,96 2´237,74 56,000

16 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura
21.08.02 accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l’uso di solventi, compreso

trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte

SOMMANO al m² 70,60 33,70 2´379,22 1´451,32 61,000

17 Rimozione di profilo in metallo esistente sulla muratura con funzione di giunto tra la
An. 01 zona basamentale e quella superiore

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,23
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 13% euro -0,34
Oneri Sicurezza 2% euro -0,05

Prezzo Netto euro 2,55

RISORSE:
MATERIALI:
MAT000 * materiale vario a corpo 0,500 1,00 0,50

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 2,05 63,467

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 62,25 3,23 201,07 127,61 63,467

18 Fornitura e collocazione di scossalina in acciaio CORTEN avente dimensioni analoghe a
An.02 quella esistente da dismettere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,57
Utili Impresa 10% euro -1,87
Spese Generali 13% euro -2,15
Oneri Sicurezza 2% euro -0,32

Prezzo Netto euro 16,23

RISORSE:
MATERIALI:
dd36 * Acciaio tipo COR-TEN(F510) kg Kg 1,800 6,00 10,80
MAT000 * materiale vario a corpo 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 11,80

Resta manodopera euro 4,43 21,536

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 62,25 20,57 1´280,48 275,77 21,536

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 21´215,42 10´681,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´215,42 10´681,09

19 Maggiore onere per ogni cm in più di traversato oltre lo spessore previsto all'Art. An.02 e
An.03 con tutti gli oneri previsti nel predetto articolo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,27
Utili Impresa 10% euro -1,21
Spese Generali 13% euro -1,39
Oneri Sicurezza 2% euro -0,21

Prezzo Netto euro 10,46

RISORSE:
MATERIALI:
dd029 * Malta preconfezionata per intonaco di rinzaffo solfato resistente Kg 0,900 0,67 0,60
dd030 * Malta preconfezionata per intonaco antisale macroporoso Kg 5,000 0,54 2,70
dd031 * Malta preconfezionata per intonacoarricciato deumidificante Kg 4,000 0,70 2,80

Sommano le risorse euro 6,10

Resta manodopera euro 4,36 32,856

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2*cm 359,42 13,27 4´769,50 1´567,07 32,856

20 Esecuzione di intonaco rustico con funzione deumidificante, dello spessore totale non
An.04 inferiore a cm 3,5 circa, su pareti verticali interne od esterne, tirate a frettazzo, rifinite ...

n inferiore a cm 1 e compreso ogni onere e magistero per dare l'intonaco deumidificante
finito a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,31
Utili Impresa 10% euro -6,21
Spese Generali 13% euro -7,14
Oneri Sicurezza 2% euro -1,08

Prezzo Netto euro 53,88

RISORSE:
MATERIALI:
dd029 * Malta preconfezionata per intonaco di rinzaffo solfato resistente Kg 5,000 0,67 3,35
dd030 * Malta preconfezionata per intonaco antisale macroporoso Kg 30,000 0,54 16,20
dd031 * Malta preconfezionata per intonacoarricciato deumidificante Kg 25,000 0,70 17,50

Sommano le risorse euro 37,05

Resta manodopera euro 16,83 24,638

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,71 68,31 12´275,99 3´024,52 24,638

21 Esecuzione di strato di finitura di intonaci deumidificanti costituito da tonachino
An.05 deumidificante, colorato nella massa, preconfezionato, composto da calce aerea, idrata,

temperat ... celta della D.L., compreso qualunque altro onere e magistero per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,92
Utili Impresa 10% euro -1,90
Spese Generali 13% euro -2,19
Oneri Sicurezza 2% euro -0,33

Prezzo Netto euro 16,50

RISORSE:
MATERIALI:
dd032 * Malta preconfezionata tonachino deumidificante kg 4,500 0,85 3,83

Sommano le risorse euro 3,83

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 38´260,91 15´272,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 38´260,91 15´272,68

Resta manodopera euro 12,67 60,564

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,71 20,92 3´759,53 2´276,93 60,564

22 Risanamento dei portoni in ferro attraverso eventuale scartavetratura da realizzare
An.06 secondo le indicazioni della D.L., pulitura, adeguata preparazione delle superfici da

trattare e ... d'arte.
Il prezzo sarà contabilizzato con riferimento a alla superficie complessiva di ciascuna
delle sue due facce.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,10
Utili Impresa 10% euro -3,92
Spese Generali 13% euro -4,51
Oneri Sicurezza 2% euro -0,68

Prezzo Netto euro 33,99

RISORSE:
MATERIALI:
dd008 * Vernice antiruggine penetrante incolore l 0,100 18,20 1,82
dd009 * Ferramenta a corpo 0,050 100,00 5,00
dd010 * Materiale vario a corpo 0,100 10,00 1,00

Sommano le risorse euro 7,82

Resta manodopera euro 26,17 60,719

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 150,47 43,10 6´485,26 3´937,80 60,719

23 Ripristino della funzionalità del cancello esterno a due ante scorrevoli, attraverso la
An.07 realizzazione delle seguenti operazioni:

- smontaggio di tutti i carter in lamiera per la  ... attestazione di adeguamento degli
impianti alle vigenti normative, ivi comprese le attività necessarie al loro rilascio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´982,59
Utili Impresa 10% euro -452,96
Spese Generali 13% euro -521,11
Oneri Sicurezza 2% euro -78,60

Prezzo Netto euro 3´929,92

RISORSE:
MATERIALI:
dd033 * Centralina elettronica a 380 V dotata di dispositivo per  ... oppie di fotocellule e
N° 2 coppie di fine corsa magnetici cadauna 1,000 1´220,00 1´220,00
dd34 * Centralina elettronica a 380V per apertura della griglia  ... agnetici e N° 1
rilevatore volumetrico di presenza persone cadauno 1,000 1´380,00 1´380,00
dd009 * Ferramenta a corpo 1,500 100,00 150,00
dd010 * Materiale vario a corpo 0,800 10,00 8,00

Sommano le risorse euro 2´758,00

Resta manodopera euro 1´171,92 23,520

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4´982,59 4´982,59 1´171,92 23,520

24 Revisione della pavimentazione in basole di calcare grigio tipo "Pietra di Billiemi",
An.09 provenienti dalla dismissione, di qualsiasi forma e dimensioni. La lavorazione comprende

la di ...  mediante paleggiamento rinterro e costipamento del terreno il tutto per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 53´488,29 22´659,33
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 53´488,29 22´659,33

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,73
Utili Impresa 10% euro -4,61
Spese Generali 13% euro -5,31
Oneri Sicurezza 2% euro -0,80

Prezzo Netto euro 40,01

RISORSE:
MATERIALI:
dd013 * Pozzolana fine m3 0,040 16,00 0,64
dd014 * Sabbia fine vagliata mc 0,080 13,00 1,04
dd012 * Malta mc 0,050 165,00 8,25

Sommano le risorse euro 9,93

Resta manodopera euro 30,08 59,294

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 63,00 50,73 3´195,99 1´895,04 59,294

25 Realizzazione di porzioni della pavimentazione in basole di Billiemi bocciardate
An.10 compresa la fornitura e collocazione delle basole di calcare grigio tipo "Pietra di Billiemi"

di sp ...  mediante paleggiamento rinterro e costipamento del terreno il tutto per dare il
lavoro finito asperfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 172,87
Utili Impresa 10% euro -15,72
Spese Generali 13% euro -18,08
Oneri Sicurezza 2% euro -2,73

Prezzo Netto euro 136,34

RISORSE:
MATERIALI:
dd011 * Basole in Billiemi mq 1,000 110,00 110,00
dd013 * Pozzolana fine m3 0,040 16,00 0,64
dd012 * Malta mc 0,020 165,00 3,30
dd014 * Sabbia fine vagliata mc 0,080 13,00 1,04

Sommano le risorse euro 114,98

Resta manodopera euro 21,36 12,356

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 30,00 172,87 5´186,10 640,80 12,356

26 Revisione e integrazione di porzioni della pavimentazione in ciottoli di fiume del cortile
An.11 Abatellis compresa l'eventuale fornitura e collocazione di ciottoli di fiume in pietra du ...

sa la battitura, la chiusura superiore ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,31
Utili Impresa 10% euro -5,94
Spese Generali 13% euro -6,83
Oneri Sicurezza 2% euro -1,03

Prezzo Netto euro 51,51

RISORSE:
MATERIALI:
dd012 * Malta mc 0,030 165,00 4,95
dd014 * Sabbia fine vagliata mc 0,010 13,00 0,13
dd015 * Ciottoli di fiume in pietra dura , del diametro non minore di 50/100 mm m3 0,250 48,20 12,05

Sommano le risorse euro 17,13

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 61´870,38 25´195,17
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 61´870,38 25´195,17

Resta manodopera euro 34,38 52,641

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 250,00 65,31 16´327,50 8´595,00 52,641

27 Fornitura e collocazione di dissuasori semiautomatici a scomparsa in acciaio inox AISI
An.12 304 satinato, costituito da cilindro avente le seguenti dimensioni : altezza mm. 600,

diametr ...  e delle canalizzazioni elettriche, nonché di ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´545,25
Utili Impresa 10% euro -504,11
Spese Generali 13% euro -579,95
Oneri Sicurezza 2% euro -87,47

Prezzo Netto euro 4´373,72

RISORSE:
MATERIALI:
dd35 * dissuasori semiautomatici a scomparsa in acciaio inox AIS ... sta dei dissuasori
con allacciamento a max 6 lampeggiatori cadauno 1,000 3´925,00 3´925,00
dd010 * Materiale vario a corpo 5,000 10,00 50,00
NOLI:
bb 02 * Nolo di martello demolitore ora 4,000 34,25 137,00

Sommano le risorse euro 4´112,00

Resta manodopera euro 261,72 4,720

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 2,00 5´545,25 11´090,50 523,44 4,720

28 Predisposizione, preliminare agli interventi di restauro, di una mappatura accurata delle
An.13 zone di intervento, documentazione fotografica, predisposizione di elaborati grafici e fot

... lle zone di intervento e all'edificio monumentale, da esegurisi a cantiere installato,
secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO h 160,00 32,51 5´201,60 0,00

29 Pulitura dell'intonaco eseguita a secco ed eventuale successiva pulitura a umido mediante
An.14 bagnatura con acqua distillata mediante fregatura con spazzole di saggina o nylon al fine

... ltezza di metri 3,50 dal calpestio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e
finita a pefetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,40
Utili Impresa 10% euro -1,04
Spese Generali 13% euro -1,19
Oneri Sicurezza 2% euro -0,18

Prezzo Netto euro 8,99

RISORSE:
MATERIALI:
dd007 * Acqua distillata l 1,500 0,25 0,38

Sommano le risorse euro 0,38

Resta manodopera euro 8,61 75,526

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 548,64 11,40 6´254,50 4´723,79 75,526

30 Mappatura fotografica e grafica preliminare agli interventi di risanamento della scala in
An.15 pietra, a qualsiasi altezza, escluso l'onere dei ponteggi da compensarsi a parte, comprend

... resì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 100´744,48 39´037,40
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 100´744,48 39´037,40

secondo le prescrizioni della D.LL.
SOMMANO m2 110,08 8,77 965,40 0,00

31 Disinfestazione di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piante superiori e
An.16 microflora e deiezioni animali tramite l'applicazione a pennello, a spruzzo o con impacc

... a il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di un
restauratore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,86
Utili Impresa 10% euro -2,81
Spese Generali 13% euro -3,23
Oneri Sicurezza 2% euro -0,49

Prezzo Netto euro 24,33

RISORSE:
MATERIALI:
MAT005 * biocida inibente l 0,300 16,53 4,96
MAT006 * biocida a lungo tempo d'azione l 0,300 16,53 4,96

Sommano le risorse euro 9,92

Resta manodopera euro 14,41 46,695

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 30,86 3´397,07 1´586,25 46,695

32 Preconsolidamento di superfici lapidee da eseguirsi mediante impregnazione di silicato
An.17 d'etile per mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di disgregazione o

polverizzazione ... ca il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni
esecutive di un restauratore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,24
Utili Impresa 10% euro -4,20
Spese Generali 13% euro -4,84
Oneri Sicurezza 2% euro -0,73

Prezzo Netto euro 36,47

RISORSE:
MATERIALI:
MAT007 * silicato d'etile kg 0,250 25,90 6,48
MAT010 * solvente l 1,000 1,06 1,06

Sommano le risorse euro 7,54

Resta manodopera euro 28,93 62,565

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 46,24 5´090,10 3´184,61 62,565

33 Pulitura per la rimozione dei depositi e delle croste nere,  eseguita con sistema a bassa
An.18 pressione (0.3 - 1.5 bar) con getto a rotazione mediante granulato neutro finissimo (80 -

... ca il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di un
restauratore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,18
Utili Impresa 10% euro -4,56
Spese Generali 13% euro -5,25
Oneri Sicurezza 2% euro -0,79

Prezzo Netto euro 39,58

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 110´197,05 43´808,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 110´197,05 43´808,26

MAT011 * inerte granulato finissimo ( 5-300 micron) kg 3,000 0,31 0,93
NOLI:
NOLI2 * sistema centrifugo a bassa pressione h 0,250 39,00 9,75

Sommano le risorse euro 10,68

Resta manodopera euro 28,90 57,593

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 50,18 5´523,81 3´181,31 57,593

34 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, fissativi alterati, mediante
An.19 applicazione di compresse imbevute di soluzione di sali inorganici, carbonato di

ammonio, per ... zione fotografica;il tutto da eseguirsi sotto il controllo e le indicazioni
esecutive di un restauratore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,69
Utili Impresa 10% euro -8,79
Spese Generali 13% euro -10,11
Oneri Sicurezza 2% euro -1,53

Prezzo Netto euro 76,26

RISORSE:
MATERIALI:
MAT030 * Acqua demineralizzata. l 10,000 0,22 2,20
MAT031 * Carbonato di ammonio. kg 1,000 4,13 4,13
MAT032 * Polpa di cellulosa fibra lunga 1000 micron. kg 4,000 3,62 14,48
MAT033 * Lame di bisturi. cadauno 2,000 0,21 0,42
MAT034 * Pennellesse. cadauno 2,000 1,96 3,92
MAT035 * Spazzole in setola. cadauno 2,000 1,52 3,04

Sommano le risorse euro 28,19

Resta manodopera euro 48,07 49,716

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 11,01 96,69 1´064,56 529,25 49,716

35 Pulitura delle superfici lapidee, eseguiti su croste nere, mediante impacchi chimici a base
An.20 di soluzioni solventi. L'intervento sarà eseguito con il seguente ciclo: preparazione di ...

zione fotografica;il tutto da eseguirsi sotto il controllo e le indicazioni esecutive di un
restauratore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 79,81
Utili Impresa 10% euro -7,26
Spese Generali 13% euro -8,35
Oneri Sicurezza 2% euro -1,26

Prezzo Netto euro 62,94

RISORSE:
MATERIALI:
MAT042 * sepiolite kg 2,000 0,98 1,96
MAT032 * Polpa di cellulosa fibra lunga 1000 micron. kg 4,000 3,62 14,48
MAT012 * acqua deionizzata l 5,000 0,22 1,10
MAT000 * materiale vario a corpo 5,000 1,00 5,00

Sommano le risorse euro 22,54

Resta manodopera euro 40,40 50,620

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 11,01 79,81 878,71 444,80 50,620

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 117´664,13 47´963,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´664,13 47´963,62

36 Rimozione di malte erose o decoese meccanica a secco, su superfici rette o curve poste a
An.21 qualsiasi altezza, successiva risarcitura e stilatura delle parti mancanti con malta costit ...

che circoscrive la zona di intervento. compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 108,12
Utili Impresa 10% euro -9,83
Spese Generali 13% euro -11,31
Oneri Sicurezza 2% euro -1,71

Prezzo Netto euro 85,27

RISORSE:
MATERIALI:
MAT013 * calce idraulica pozzolanica kg 4,000 0,64 2,56
NOLI:
NOLI3 * betoniera/molazza h 0,050 35,81 1,79

Sommano le risorse euro 4,35

Resta manodopera euro 80,92 74,843

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 38,20 108,12 4´130,18 3´091,14 74,843

37 Protezione superficiale a qualsiaisi altezza di calcarenite che ne rallenti il priocesso di
An.22 deterioramento con prodotti idrorepellenti silossani trasparenti, reversibili, che abbia ... ca

il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di un
restauratore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,05
Utili Impresa 10% euro -4,82
Spese Generali 13% euro -5,55
Oneri Sicurezza 2% euro -0,84

Prezzo Netto euro 41,84

RISORSE:
MATERIALI:
MAT014 * Idrorepellente l 0,500 25,93 12,97

Sommano le risorse euro 12,97

Resta manodopera euro 28,87 54,420

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 53,05 5´839,74 3´178,01 54,420

38 Consolidamento di superfici lapidee mediante impiego di un composto organico al
An.23 silicato di etile in solvente, a bassisima viscosità e basso peso specifico, che penetri per

assorbi ... i effettivamente consolidate, facendo riferimento all'area del poligono regolare
che circoscrive la zona di intervento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,94
Utili Impresa 10% euro -4,09
Spese Generali 13% euro -4,70
Oneri Sicurezza 2% euro -0,71

Prezzo Netto euro 35,44

RISORSE:
MATERIALI:
MAT073 * Prodotto consolidante ed idrorepellente composto da silic ...  neutro (organo
stannosilossano) ed ad una resina metilica kg 0,250 26,00 6,50

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 127´634,05 54´232,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 127´634,05 54´232,77

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro 28,94 64,397

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 44,94 4´947,00 3´185,72 64,397

39 Sigillatura di lesioni di lieve entità o microfessurazioni, mediante iniezioni di formulato
An.24 bicomponente, superfluido, antiritiro, senza solventi e senza cariche minerali, a base d ...

ta. Particolare attenzione dovrà essere posta nel proteggere il paramento murario a faccia
vista da eventuali scolature.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,96
Utili Impresa 10% euro -4,27
Spese Generali 13% euro -4,91
Oneri Sicurezza 2% euro -0,74

Prezzo Netto euro 37,04

RISORSE:
MATERIALI:
MAT065 * Formulato bicomponente, superfluido, antiritiro, senza so ... nza cariche
minerali, a base di resine epossidiche liquide kg 1,000 14,50 14,50
MAT066 * Pasta adesiva tixotropica a base di resine epossidiche se ... ati, cariche
minerali txotropanti ed additivi particolari. kg 0,500 9,50 4,75
NOLI:
NOLI7 * sistema a bassa pressione h 0,170 10,00 1,70

Sommano le risorse euro 20,95

Resta manodopera euro 16,09 34,263

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 25,00 46,96 1´174,00 402,25 34,263

40 Ripresa di lesioni su muratura portante da esguire con ricariche di malta ad elevata
An.25 resistenza meccanica compattata dentro la lesione e rifinita con frattazzo previa pulizia e

sca ... formarsi con quella esistente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,61
Utili Impresa 10% euro -2,06
Spese Generali 13% euro -2,36
Oneri Sicurezza 2% euro -0,36

Prezzo Netto euro 17,83

RISORSE:
MATERIALI:
MAT058 * boiacca fluida per iniezioni composta da calce idrata, cariche pozzolaniche
fillerizzate e cabonati scelti micornizzati. kg 0,500 0,72 0,36
MAT047 * malta di calce idraulica m3 0,010 156,90 1,57

Sommano le risorse euro 1,93

Resta manodopera euro 15,90 70,323

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 21,00 22,61 474,81 333,90 70,323

41 Risanamento di cornici, archi, corpi aggettanti sagomati, gradini, tramite integrazione
An.26 delle lacune presenti, con malta composta da calce idraulica, polvere di materiale lapideo

e ... ro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. Il tutto da eseguirsi
secondo le indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 134´229,86 58´154,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 134´229,86 58´154,64

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,13
Utili Impresa 10% euro -5,92
Spese Generali 13% euro -6,81
Oneri Sicurezza 2% euro -1,03

Prezzo Netto euro 51,37

RISORSE:
MATERIALI:
MAT047 * malta di calce idraulica m3 0,100 156,90 15,69
MAT057 * Barra in VTR cadauno 0,100 3,00 0,30

Sommano le risorse euro 15,99

Resta manodopera euro 35,38 54,322

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 7,64 65,13 497,59 270,30 54,322

42 Risanamento di elementi in ferro ossidati, mediante asportazione della ruggine e sostanze
An.27 estranee fino ad ottenere una perfetta pulizia, con  l'utilizzo di spazzole, lime, etc., t ... i

contrasto, verniciatura e compreso ogni altro onere e magistero per dare le superfici
pulite a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 79,45
Utili Impresa 10% euro -7,22
Spese Generali 13% euro -8,31
Oneri Sicurezza 2% euro -1,25

Prezzo Netto euro 62,67

RISORSE:
MATERIALI:
MAT059 * Pittura protettiva anticorrosione per acciai kg 0,200 16,00 3,20
MAT061 * Ferramenta a corpo 0,050 100,00 5,00

Sommano le risorse euro 8,20

Resta manodopera euro 54,47 68,559

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,00 79,45 1´191,75 817,05 68,559

43 Integrazione di parti mancanti di pietra effettuata con risagomatura con tasselli di pietra,
An.28 di materiale uguale a quello esistente per caratteristiche e coloritura,  e comunque co ...

rata. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive  di
resturatore professionista.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 399,12
Utili Impresa 10% euro -36,28
Spese Generali 13% euro -41,74
Oneri Sicurezza 2% euro -6,30

Prezzo Netto euro 314,80

RISORSE:
MATERIALI:
dd009 * Ferramenta a corpo 0,500 100,00 50,00
MAT025 * Malta di cocciopesto o pozzolana per muratura in pietrame. m3 0,050 133,46 6,67
MAT017 * Conci di calcarenite grezzi m3 0,100 336,00 33,60

Sommano le risorse euro 90,27

Resta manodopera euro 224,53 56,256

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 135´919,20 59´241,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 135´919,20 59´241,99

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,91 399,12 762,32 428,85 56,256

44 Velatura di superfici esterne con soluzione composta da grassello di calce, rafforzato da
An.29 polveri carbonatiche micronizzate, colle nobilitanti, colorato con pigmenti inorganici nat

... seguita a perfetta regola d'arte per assicurare l'uniformità cromatica del prospetto
secondo le disposizioni della D.LL.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,91
Utili Impresa 10% euro -1,17
Spese Generali 13% euro -1,35
Oneri Sicurezza 2% euro -0,20

Prezzo Netto euro 10,19

RISORSE:
MATERIALI:
MAT004 * Finitura di grassello di calce. kg 0,400 3,90 1,56

Sommano le risorse euro 1,56

Resta manodopera euro 8,63 66,847

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 58,13 12,91 750,46 501,66 66,847

45 Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori  di rame unipolare flessibile
An.30 FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio

e a  ... compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,33
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 13% euro -0,45
Oneri Sicurezza 2% euro -0,07

Prezzo Netto euro 3,42

RISORSE:
MATERIALI:
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stima 0,110 0,10 0,01
XA-FG7OR-3025 * Cavo FG7OR a 3 conduttori sezione 2,5mmq. ml 1,000 1,89 1,89

Sommano le risorse euro 1,90

Resta manodopera euro 1,52 35,104

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 40,00 4,33 173,20 60,80 35,104

46 Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori  di rame unipolare flessibile
An.31 FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio

e a  ... compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,70
Utili Impresa 10% euro -0,79
Spese Generali 13% euro -0,91
Oneri Sicurezza 2% euro -0,14

Prezzo Netto euro 6,86

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 137´605,18 60´233,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 137´605,18 60´233,30

XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stima 0,150 0,10 0,02
XA-FG7OR-5060 * Cavo FG7OR a 5 conduttori sezione 6mmq. ml 1,000 4,74 4,74

Sommano le risorse euro 4,76

Resta manodopera euro 2,10 24,138

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 160,00 8,70 1´392,00 336,00 24,138

47 Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra
An.33 DIN, ingombro 4 moduli da 17.5mm, con bobina a 220V AC e dotato di 4 contatti NA

400V/50Hz c ... legamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 191,05
Utili Impresa 10% euro -17,37
Spese Generali 13% euro -19,98
Oneri Sicurezza 2% euro -3,01

Prezzo Netto euro 150,69

RISORSE:
MATERIALI:
XF-CON4P-063A * Contattore modulare 4P con In=63A. ognuno 1,000 111,59 111,59
XA-N07VK-0160 * Conduttore N07V-K sezione 16mmq. ml 12,000 2,15 25,80
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stima 5,000 0,10 0,50

Sommano le risorse euro 137,89

Resta manodopera euro 12,80 6,700

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 1,00 191,05 191,05 12,80 6,700

48 Fornitura e collocazione di portafusibile unipolare sezionabile di tipo modulare per
An.34 montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da 17.5mm, con fusibile fino a

32A, compreso ... legamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,30
Utili Impresa 10% euro -1,03
Spese Generali 13% euro -1,18
Oneri Sicurezza 2% euro -0,18

Prezzo Netto euro 8,91

RISORSE:
MATERIALI:
XF-FUSE1P-032 * Portafusibile sezionabile 1P con In fino a 32A. ognuno 1,000 3,79 3,79
XA-N07VK-0060 * Conduttore N07V-K sezione 6mmq. ml 2,000 0,77 1,54
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stima 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 5,43

Resta manodopera euro 3,48 30,796

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 1,00 11,30 11,30 3,48 30,796

49 Fornitura e collocazione di interruttore crepuscolare di tipo modulare per montaggio a
An.35 scatto su barra DIN, ingombro 2 moduli da 17.5mm, alimentazione 220V/50Hz dotato di

contatto  ... legamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 139´199,53 60´585,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 139´199,53 60´585,58

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,32
Utili Impresa 10% euro -8,76
Spese Generali 13% euro -10,07
Oneri Sicurezza 2% euro -1,52

Prezzo Netto euro 75,97

RISORSE:
MATERIALI:
XF-TCREP-220 * Interruttore crepuscolare con fotocellula. ognuno 1,000 55,15 55,15
XA-N07VK-0015 * Conduttore N07V-K sezione 1.5mmq. ml 12,000 0,20 2,40
XA-N07VK-0025 * Conduttore N07V-K sezione 2.5mmq. ml 4,000 0,33 1,32
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stima 5,000 0,10 0,50

Sommano le risorse euro 59,37

Resta manodopera euro 16,60 17,234

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 1,00 96,32 96,32 16,60 17,234

Parziale LAVORI A MISURA euro 139´295,85 60´602,18 43,506

T O T A L E   euro 139´295,85 60´602,18 43,506
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COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 139´295,85 60´602,18 43,506

M:000 <nessuna> euro 139´295,85 60´602,18 43,506

M:000.001      Intonaci euro 33´887,27 15´818,98 46,681
M:000.002      Portoni e cancelli euro 17´843,03 8´798,78 49,312
M:000.003      Basolato euro 38´077,18 12´486,10 32,792
M:000.004      Illuminazione euro 7´599,27 2´363,22 31,098
M:000.005      Scala euro 36´687,50 21´135,10 57,608
M:000.006      Indagini preliminari euro 5´201,60 0,00 0,000

TOTALE  euro 139´295,85 60´602,18 43,506

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
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