

L

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

RENDE NOTO

Che in data 1/9/2011 è stata sperita la procedura aperta, per l'appalto dei lavori di costruzione di una scala metallica di emergenza da realizzare presso l'edificio sede dell'ex Dipartimento di Ingegneria Nucleare a Parco d'Orleans.

Hanno partecipato le seguenti imprese:

1) Mec 2000 s.r.l. – Via Sorlati snc – 82011 Airola (BN);

2) Boemio Costruzioni Metalliche s.a.s. – Corso Italia, 6 – 80024 Cardito (NA);

3) ALFA SO.GE.M.I. s.r.l. – Via Ruc n. 18 – Esine (BS);

4) Des Salzano s.r.l – Via Leutrec – 80021 Afragola (NA);

5) Buonafede s.r.l. – Via Vecchia Provinciale Archi – 89121 Reggio Calabria;

6) Sonnante s.r.l. – Via Turi, 6 – 70013 Castellana Grotte (BA) – Tel 0804967937 – Fax 0804909588;

7) Comir s.r.l. – Str. Prov. 14 Civico 91 – Piano Tavola – Belpasso (CT) – Tel e Fax 0957132395 – e-mail info@comirsrlitalia.it;

8) Icomet Costruzioni Metalliche s.r.l. – Località Area PIP – 83010 Grottolella (AV);

9) ART.IN di Accardo Giovanni e Riccobono Milena s.a.s. – Zona Industriale C/da Sasi – 91013 Calatafimi Segesta (TP);

10) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti"- Via Pier Traversari 63 – 48121 Ravenna (RA) – Tel 0544218138 Fax 054433878 – e-mail ccm@ciromenotti.it;

h
11) Bonfante Calogero & Mulè s.n.c. – Via N. Sauro, 36 – 93014

Mussomeli (CL) – Fax 0934994702 e-mail bonfantemule1@virgilio.it;

12) EdilTec s.r.l. – Piazza Sadio sn – 93014 Mussomeli (CL) – Tel

0934973987 e Fax 0934993244 e-mail ediltecsrl@live.it;

13) Tomasino Metalzinco s.r.l. - C/da Passo Barbieri snc – 92022

Cammarata (AG) – Tel e Fax 0922/902597 Pec

tomasinometalzinco@pec.it;

14) Officina F.lli Messina s.n.c. – Strada Prov.le 16 – 93010 Villalba

(CL) – Tel 0934811111 e Fax 0934811297 e-mail

info@fratellimessina.com;

15) Media s.r.l. – Via Quarta Traversa, 5 – 95032 Belpasso (CT) – Tel

0957911380 e Fax 0957053666 – mediasrl@pec.it;

16) Demont s.r.l. – Via Ruggero Settimo, 23 – 93012 Gela (CL) –

0933922750 e Fax 0933926490 – e-mail demontsrl@demontsrl.it;

17) CA.ME.A. s.r.l. – C/da Puzzillo sn – 92020 San Giovanni Gemini

(AG) – Te e Fax 0922903253 – e-mail info@camea.it;;

18) Savoca Sabatino – C/da S. Lucia – Enna – Fax 0935530523;

19) DAMA s.r.l. – Via Bartolo Longo, 55 – 80147 – Napoli – Tel

0815617114 e Fax 0815616295 – e-mail ufficio

gare.damasrl@virgilio.it;

20) Ferro Sud Fratelli Mauro s.n.c. – Via Nola, 165 – 80039 Saviano

(NA) – Tel 0815113996 e Fax 0810098930;

21) Metalmeccanica Renda s.r.l. – C/da Digerbato, 500/E – 91025

Marsala (TP) – Tel 0923984307 e Fax 0923984344 – e-mail

info@metalmeccanicarenda.it;



22) A.T. System di De Rosa Giuseppe – Via Talanico, 151 – 81027

San Felice a Cancellò – (CE) – Tel e Fax 0823950905 – e-mail

a.t.system@virgilio.it;

23) Nuova Infissi s.r.l. – Via Nino Bixio, 5 – 80030 Castello di Cisterna

(NA) – Tel 0818862243 e Fax 0818862614 – e-mail

lanuovainfissi@tin.it;

24) I.G. Group s.r.l. – S.S. 640 Scorrimento Veloce AG-CL Km 8 –

92100 Agrigento – Tel 0922595006 e Fax 0922403969;

25) Da Carpenterie s.r.l. – C/da Grotte del Barone, 17/A – 83037

Montecalvo Irpino (AV) – Tel 0825818126 e Fax 0825819562 – e-mail

amministrazione@dacarpenterie.it;

26) Officine Antonio Marino s.r.l. – Via delle Industrie, 13 – 90040

Isola delle Femmine (PA) – Fax 0918671686 – e-mail

officine.marino@libero.it;

27) Attura Giuseppe & C. s.a.s. – S.S. Anticolana 155 Km. 10,989 –

03010 Acuto (FR) – Tel 077556586 – e-mail atturasas@libero.it ;

28) Cosiam s.r.l. – Via Cicerone, 104/B – 93012 Gela (CL) – Tel

0933821211 e Fax 0933939968 – e-mail info@cosiam.it;

29) Zetazoo s.r.l. – C/da Piani – 90020 Vicari (PA) – Tel 0918258100

e Fax 0918216289 – e-mail info@zetazoo.it.

Aggiudicataria dei lavori: l'impresa I.G. Group s.r.l. con il ribasso del 23,892%. L'importo dei lavori aggiudicati, comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, è € 154.683,07.

<http://portale.unipa.it/amministrazione/areapatrimonialenegoziale/appalti/home/index.html>.

k

Il RUP Ing. Antonio Sorce.

Tempo di ultimazione dei lavori giorni 180, naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Palermo, 20 OTT. 2011

Il Rettore: Prof. Roberto Lagalla

