


pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fondazione GRU Edificio 16  (SpCat 4)
Fondazione gru  (Cat 2)

1 / 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.002 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
02/05/2018 d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ...   sarà rideterminato

con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà  riscontrata variazione
delle classi di resistenza
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _1 1,00 6,00 6,000 1,500 54,00

SOMMANO mc 54,00 9,22 497,88

2 / 2 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.002 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
02/05/2018 lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1
Gabbia D=18 mm maglia 15*15 cm *(par.ug.=2*(((5/0,15)*2)*3)/2)*
(lung.=5,00+1,00+1,00) 200,00 7,00 2,000 2´800,00

SOMMANO kg 2´800,00 1,83 5´124,00

3 / 3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
- Basamento GRU di cantiere - Edifcio 16 _ 1 *(lung.=4*5,00) 1,00 20,00 1,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 23,46 469,20

4 / 4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.003 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente
02/05/2018 umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le

barre  di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere
in fondazione per lavori edili C32/40.
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 1,00 5,00 5,000 1,000 25,00

SOMMANO mc 25,00 165,84 4´146,00

5 / 5 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.14.001 additivi superfluidificanti
02/05/2018 - Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 1,00 5,00 5,000 1,000 25,00

SOMMANO mc 25,00 12,00 300,00

6 / 6 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce
01.03.05 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
08/05/2018 eseguono i lavori  o alla  discarica  del  ... uperiori a 5 km, escluso

l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. -
per ogni mc e per ogni km
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 per 20 km *
(par.ug.=20,00*1,3/2) 13,00 6,00 6,000 1,000 468,00

SOMMANO mc x km 468,00 0,42 196,56

7 / 7 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi,
02/05/2018 accatastati al bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per

quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 10´733,64

materiale costipato
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00

SOMMANO mc 18,00 3,16 56,88

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 10´790,52

Lotto 16.2  (SpCat 1)
Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

8 / 9 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 corpo per ogni Lotto.

- Impianto posto sulla copertura inclinata (Lotto16.1) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11

9 / 10 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso l'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 Lotto 16.2

- Copertura 41,70 3,600 150,12

SOMMANO m2 150,12 12,83 1´926,04

10 / 11 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e l'accatastamento in apposite
11/05/2018 aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.

Vedi voce n° 10 [m2 150.12] 0,30 45,04

SOMMANO m2 45,04 5,70 256,73

11 / 12 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.2
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
0,7) 42,00 3,60 0,200 0,200 6,05

SOMMANO mc 6,05 357,41 2´162,33

12 / 13 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.2
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni 10,000 10,00

SOMMANO mc 10,00 31,88 318,80

13 / 14 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.2
Vedi voce n° 10 [m2 150.12] 150,12

SOMMANO m2 150,12 8,80 1´321,06

14 / 15 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
02/05/2018 e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale

dismesso.
Lotto 16.2
Vedi voce n° 10 [m2 150.12] 150,12

SOMMANO mq 150,12 8,71 1´307,55

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 18´387,14

Rifacimento Manti di Copertura  (Cat 4)

15 / 16 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.2
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36

SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63

16 / 17 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.008 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed

escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.2
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25

SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30

17 / 18 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
19/06/2018 macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a

2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1´668,00

SOMMANO cm 1´668,00 0,90 1´501,20

18 / 19 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
19/06/2018 sezione e forma, composti a sem ... e e relative molature, tagli, sfridi

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 3,39 33,49

19 / 20 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
19/06/2018 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.

9,88

SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81

20 / 21 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello
12.11UTU spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL,
02/05/2018 da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle

copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche
degradate degli infissi esistenti.
Lotto 16.2
- Lamiera nelle parti metalliche ammalorate degli infissi esistenti 4,00 7,00 28,00

SOMMANO m 28,00 40,88 1´144,64

21 / 22 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Lotto 16.2
- Lamiera sui nuovi cordoli in cls afferenti ai pluviali 41,70 41,70

SOMMANO m 41,70 34,33 1´431,56

22 / 23 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di

sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
- Copertura risvolto 0,12 41,70 3,600 18,01

SOMMANO m2 168,13 6,66 1´119,75

23 / 24 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12

SOMMANO m2 150,12 17,09 2´565,55

24 / 25 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018 secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.2
- Copertura_Spessore 5 cm 41,70 3,600 150,12

SOMMANO mq 150,12 13,20 1´981,58

25 / 26 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in

due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12

SOMMANO m2 150,12 24,70 3´707,96

26 / 27 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.

Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12

SOMMANO m2 150,12 90,27 13´551,33

27 / 28 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.

Lotto 16.2
- Canaletta 2,00 41,70 83,40

SOMMANO m 83,40 33,74 2´813,92

28 / 29 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 49´234,86

28/05/2018 autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto
non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 41,70
(lung.=6*6,50) 39,00 39,00
(lung.=5*0,60) 3,00 3,00

2,00 3,60 7,20

SOMMANO m 90,90 16,30 1´481,67

29 / 30 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. già dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in

materiale plastico.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati 0,10 41,70 3,600 15,01

SOMMANO m2 165,13 23,29 3´845,88

30 / 31 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
02/05/2018 sezione e forma, composti a sem ... e e relative molature, tagli, sfridi

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Lotto 16.2
- Sostituzione elementi tubolari scala in ferro 11,00 2,580 28,38

SOMMANO kg 28,38 3,39 96,21

31 / 32 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
02/05/2018 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
Vedi voce n° 31 [kg 28.38] 28,38

11,00 2,580 28,38

SOMMANO kg 56,76 2,41 136,79

Finiture  (Cat 6)

32 / 33 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
02/05/2018 orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
- Verniciatura scala in ferro di accesso alla copertura superiore a Q=+
12.40 2,00 4,50 0,500 4,50

SOMMANO mq 4,50 15,15 68,18

Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

33 / 34 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
03/05/2018 cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Lotto 16.2
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri) - si considera il 50% della
superficie *(H/peso=4,000*3) 0,50 6,00 2,300 12,000 82,80

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) - si
comnsidera da risanare il 50% della superficie 0,50 41,70 2,650 3,000 165,76

SOMMANO mq x cm 248,56 3,49 867,47

34 / 35 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
03/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.2
risanamento corticale 3,000 3,00

SOMMANO mc 3,00 31,88 95,64

Risanamenti Corticali Strutture in c.a.  (Cat 5)

35 / 36 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.001 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
03/05/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Lotto 16.2
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (al piede dei pilastri) -  si comnsidera da
risanare il 50% della superficie *(par.ug.=6,00*0,5) 3,00 2,30 4,000 27,60
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) - si
comnsidera da risanare il 50% della superficie 0,50 41,70 2,650 55,25

SOMMANO mq x cm 82,85 90,42 7´491,30

36 / 37 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.002 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
19/06/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Vedi voce n° 36 [mq x cm 82.85] 3,00 3,000 745,65

SOMMANO mq x cm 745,65 39,64 29´557,57

Finiture  (Cat 6)

37 / 38 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
03/05/2018 strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (al piede dei pilastri) -  si comnsidera da
risanare il 50% della superficie *(par.ug.=6,00*0,5) 3,00 2,30 4,000 27,60
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) - si
comnsidera da risanare il 50% della superficie 0,50 41,70 2,650 55,25

SOMMANO mq 82,85 24,02 1´990,06

38 / 39 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco
09.01.10.001 minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
03/05/2018 di attacco, nei colori a scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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bianco e tenui;
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (al piede dei pilastri) 6,00 2,30 4,000 55,20
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) 41,70 2,650 110,51

SOMMANO mq 165,71 34,09 5´649,05

39 / 40 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
03/05/2018 atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
trave 41,70 2,650 110,51
pilastri 6,00 2,30 4,000 55,20

SOMMANO mq 165,71 7,52 1´246,14

40 / 41 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
19/06/2018 orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

12,00 0,500 4,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 15,15 363,60

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Lotto 16.5  (SpCat 2)
Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

41 / 43 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta
19/06/2018 sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali

opere di ripristino connesse.
Impianto gas passante solaio 41,70 41,70
Impianto gas passante solaio 0,20 41,70 8,34

SOMMANO m 50,04 4,00 200,16

42 / 44 Realizzazione di nuovo impianto gas con tubazioni tipo mannesmann
AP.01 di qualsiasi diametro e tipo, compreso contatori, valvolame vario,
03/05/2018 cavi, canaline, ecc.,. comprese tutte le opere  ... lità degli impianti

precedentemente dismessi, allacci e quant'altro occorra per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´563,50 2´563,50

43 / 45 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 corpo per ogni Lotto.

Lotto 16.5
- Impianto posto sulla copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11

44 / 46 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso l'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 Lotto 16.5

- Copertura 41,70 15,120 630,50
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00

Sommano positivi m2 630,50
Sommano negativi m2 -72,00

SOMMANO m2 558,50 12,83 7´165,56

45 / 47 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e l'accatastamento in apposite
11/05/2018 aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.

Vedi voce n° 46 [m2 558.50] 558,50

SOMMANO m2 558,50 5,70 3´183,45

46 / 48 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
20/06/2018 intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Lotto 16.5
cordoli in laterizio per sostegno lastre cemento *(par.ug.=60*0,5) 30,00 8,00 0,300 15,000 1´080,00

SOMMANO mq x cm 1´080,00 0,88 950,40

47 / 49 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.5
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´491,60

0,5) 30,00 15,12 0,200 0,200 18,14

SOMMANO mc 18,14 357,41 6´483,42

48 / 50 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
08/05/2018 e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale

dismesso.
Lotto 16.5
Vedi voce n° 46 [m2 558.50] 558,50

SOMMANO mq 558,50 8,71 4´864,54

49 / 51 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.5
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni - a stima 20,000 20,00

SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60

50 / 52 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.5
Vedi voce n° 46 [m2 558.50] 558,50

SOMMANO m2 558,50 8,80 4´914,80

Rifacimento Manti di Copertura  (Cat 4)

51 / 53 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.5
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36

SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63

52 / 54 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.008 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed

escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.5
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25

SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30

53 / 55 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
19/06/2018 macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a

2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1´668,00

SOMMANO cm 1´668,00 0,90 1´501,20

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´866,09

54 / 56 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
19/06/2018 qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 3,02 29,84

55 / 57 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
19/06/2018 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81

56 / 58 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
Lotto 16.5
- Lamiera sui cordoli in cls in corrispondenza dei pluviali 41,70 41,70

SOMMANO m 41,70 34,33 1´431,56

57 / 59 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello
12.11UTU spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL,
19/06/2018 da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle

copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche
degradate degli infissi esistenti.
- Scossanina in corrispondenza del cordoli in c.a. della terrazza 2,00 41,70 83,40

SOMMANO m 83,40 40,88 3´409,39

58 / 60 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di

sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.5
- Copertura 41,70 15,120 630,50
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00
risvolti 0,12 630,000 75,60

Sommano positivi m2 706,10
Sommano negativi m2 -72,00

SOMMANO m2 634,10 6,66 4´223,11

59 / 61 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
29/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
superficie terrazzo 558,50

SOMMANO m2 558,50 14,32 7´997,72

60 / 62 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 152´981,52

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5

558,50

SOMMANO m2 558,50 17,09 9´544,77

61 / 63 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
02/05/2018 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
Lotto 16.5
- Copertura_Massetto alleggerito spessore 6 cm

558,50

SOMMANO mq 558,50 15,88 8´868,98

62 / 64 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018 secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.5
- Copertura_Spessore 4 cm

558,50

SOMMANO mq 558,50 13,20 7´372,20

63 / 65 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in

due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.5

558,50

SOMMANO m2 558,50 24,70 13´794,95

64 / 66 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.

Lotto 16.5
Vedi voce n° 60 [m2 634.10] 634,10

SOMMANO m2 634,10 90,27 57´240,21

65 / 67 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.

Lotto 16.5
- Canaletta 2,00 41,70 83,40

SOMMANO m 83,40 33,74 2´813,92

66 / 68 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
28/05/2018 autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto

non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.5
- Copertura *(lung.=41,70+15,12) 2,00 56,82 113,64
- Pozzi luce *(par.ug.=2*(6,00*4)) 48,00 48,00

SOMMANO m 161,64 16,30 2´634,73

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 255´251,28

67 / 69 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. già dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in

materiale plastico.
Lotto 16.5

558,50
sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati 0,10 41,70 15,120 63,05
sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati *(par.ug.=0,10*2) 0,20 6,00 6,000 -7,20

Sommano positivi m2 621,55
Sommano negativi m2 -7,20

SOMMANO m2 614,35 23,29 14´308,21

Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

68 / 70 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
03/05/2018 cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Lotto 16.5
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*5) 1,00 6,00 1,500 3,000 27,00
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*2)*(lung.=6*4) 0,40 24,00 0,600 3,000 17,28
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*6)*(lung.=2+
1,5*2) 1,20 5,00 4,000 3,000 72,00

SOMMANO mq x cm 116,28 3,49 405,82

69 / 71 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
03/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.5 5,00

SOMMANO mc 5,00 31,88 159,40

Risanamenti Corticali Strutture in c.a.  (Cat 5)

70 / 72 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.001 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
03/05/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Lotto 16.5
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*5) 1,00 6,00 1,500 9,00
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*2)*(lung.=6*4) 0,40 24,00 0,600 5,76
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*6)*(lung.=2+
1,5*2) 1,20 5,00 4,000 24,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 38,76 270´124,71

SOMMANO mq x cm 38,76 90,42 3´504,68

71 / 73 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.002 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
19/06/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Lotto 16.5
Vedi voce n° 72 [mq x cm 38.76] 3,00 116,28

SOMMANO mq x cm 116,28 39,64 4´609,34

72 / 74 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
03/05/2018 strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*5) 1,00 6,00 1,500 9,00
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*2)*(lung.=6*4) 0,40 24,00 0,600 5,76
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*6)*(lung.=2+
1,5*2) 1,20 5,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 38,76 24,02 931,02

73 / 75 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco
09.01.10.001 minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
03/05/2018 di attacco, nei colori a scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;
Lotto 16.5
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. 5,00 6,00 1,500 45,00
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(lung.=6*4) 2,00 24,00 0,600 28,80
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(lung.=2+1,5*2) 6,00 5,00 4,000 120,00

SOMMANO mq 193,80 34,09 6´606,64

74 / 76 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
03/05/2018 atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
Vedi voce n° 75 [mq 193.80] 193,80

SOMMANO mq 193,80 7,52 1´457,38

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 287´233,77

Lotto 16.6  (SpCat 3)
Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

75 / 78 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 corpo per ogni Lotto.

Lotto 16.6
- Impianto posto sulla copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11

76 / 79 Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa
AP.03 di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle
03/05/2018 strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti,  ... nto temporaneo

delle unità nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
- Smontaggio condizionatori sulla copertura 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 251,33 1´507,98

77 / 80 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso l'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 Lotto 16.6

- Copertura 41,70 7,200 300,24

SOMMANO m2 300,24 12,83 3´852,08

78 / 81 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e l'accatastamento in apposite
11/05/2018 aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.

Vedi voce n° 80 [m2 300.24] 300,24

SOMMANO m2 300,24 5,70 1´711,37

79 / 82 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
20/06/2018 intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
cordoli in laterizio per sostegno lastre cemento *(par.ug.=60*0,5) 30,00 8,00 0,300 15,000 1´080,00

SOMMANO mq x cm 1´080,00 0,88 950,40

80 / 83 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.6
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
0,5) 30,00 7,20 0,200 0,200 8,64

SOMMANO mc 8,64 357,41 3´088,02

81 / 84 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.6
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni 20,000 20,00

SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 299´285,33

82 / 85 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.6
Vedi voce n° 80 [m2 300.24] 300,24

SOMMANO m2 300,24 8,80 2´642,11

83 / 86 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
02/05/2018 e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale

dismesso.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 80 [m2 300.24] 300,24

SOMMANO mq 300,24 8,71 2´615,09

Rifacimento Manti di Copertura  (Cat 4)

84 / 87 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.6
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36

SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63

85 / 88 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.008 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed

escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.6
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25

SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30

86 / 89 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
20/06/2018 macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a

2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1´668,00

SOMMANO cm 1´668,00 0,90 1´501,20

87 / 90 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
20/06/2018 qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 3,02 29,84

88 / 91 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
20/06/2018 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 307´046,50

monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81

89 / 92 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
Lotto 16.6
- Lamiera sui cordoli in cls in corrispondenza dei pluviali 41,70 41,70

SOMMANO m 41,70 34,33 1´431,56

90 / 93 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello
12.11UTU spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL,
20/06/2018 da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle

copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche
degradate degli infissi esistenti.
- Scossanina in corrispondenza del cordoli in c.a. della terrazza 41,70 41,70

SOMMANO m 41,70 40,88 1´704,70

91 / 94 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di

sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.6
- Copertura 41,70 7,200 300,24
- Copertura risvolti 0,12 41,70 7,200 36,03

SOMMANO m2 336,27 6,66 2´239,56

92 / 95 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
29/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6

300,24

SOMMANO m2 300,24 14,32 4´299,44

93 / 96 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24

SOMMANO m2 300,24 17,09 5´131,10

94 / 97 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
02/05/2018 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
Lotto 16.6
- Copertura_Massetto alleggerito spessore 6 cm
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24

SOMMANO mq 300,24 15,88 4´767,81

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 326´644,48

95 / 98 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018 secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.6
- Copertura_Spessore 4 cm
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24

SOMMANO mq 300,24 13,20 3´963,17

96 / 99 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in

due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 94 [m2 336.27] 336,27

SOMMANO m2 336,27 24,70 8´305,87

97 / 100 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.

Lotto 16.6
Vedi voce n° 94 [m2 336.27] 336,27

SOMMANO m2 336,27 90,27 30´355,09

98 / 101 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.

Lotto 16.6
- Canaletta 2,00 41,70 83,40

SOMMANO m 83,40 33,74 2´813,92

99 / 102 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
28/05/2018 autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto

non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.6
- Copertura *(lung.=41,70+7,20) 2,00 48,90 97,80

SOMMANO m 97,80 16,30 1´594,14

100 / 103 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. già dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in

materiale plastico.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24
sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati 0,10 41,70 7,200 30,02

SOMMANO m2 330,26 23,29 7´691,76

101 / 104 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
02/05/2018 orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 381´368,43

- Verniciatura scala in ferro di accesso alla copertura superiore 2,00 5,00 1,500 15,00

SOMMANO mq 15,00 15,15 227,25

Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

102 / 105 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
03/05/2018 cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Lotto 16.6
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) - Si
considera di risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2) 1,00 41,70 2,650 3,000 331,52
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(H/peso=4,000*3) 0,50 6,00 2,300 12,000 82,80

SOMMANO mq x cm 414,32 3,49 1´445,98

103 / 106 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
03/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.6

3,00

SOMMANO mc 3,00 31,88 95,64

Risanamenti Corticali Strutture in c.a.  (Cat 5)

104 / 107 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.001 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
03/05/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Lotto 16.6
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) - Si
considera di risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2) 1,00 41,70 2,650 110,51
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. 0,50 6,00 2,300 4,000 27,60

SOMMANO mq x cm 138,11 90,42 12´487,91

105 / 108 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.002 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
20/06/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 107 [mq x cm 138.11] 3,00 414,33

SOMMANO mq x cm 414,33 39,64 16´424,04

106 / 109 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
03/05/2018 strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 412´049,25

elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) - Si
considera di risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,5*2) 1,00 41,70 2,650 110,51
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. 0,50 6,00 2,300 4,000 27,60

SOMMANO mq 138,11 24,02 3´317,40

107 / 110 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco
09.01.10.001 minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
03/05/2018 di attacco, nei colori a scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;
Lotto 16.6
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) 2,00 41,70 2,650 221,01
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) 6,00 2,300 4,000 55,20

SOMMANO mq 276,21 34,09 9´416,00

108 / 111 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
03/05/2018 atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 110 [mq 276.21] 276,21

SOMMANO mq 276,21 7,52 2´077,10

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Lotto 16.1  (SpCat 5)
Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

109 / 112 LOTTO 16.1
LOTTO 16.1
22/06/2018 SOMMANO 0,00 0,00 0,00

110 / 113 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 corpo per ogni Lotto.

- Impianto posto sulla copertura inclinata (Lotto16.1) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11

111 / 114 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso l'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 Lotto 16.1

- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40

SOMMANO m2 642,74 12,83 8´246,35

112 / 115 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.1
Vedi voce n° 114 [m2 642.74] 642,74

SOMMANO m2 642,74 8,80 5´656,11

113 / 116 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
02/05/2018 e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale

dismesso.
Lotto 16.1
Vedi voce n° 114 [m2 642.74] 642,74

SOMMANO mq 642,74 8,71 5´598,27

Rifacimento Manti di Copertura  (Cat 4)

114 / 117 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di

sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
- Copertura risvolti 0,12 39,70 12,900 61,46
parete verticale 39,70 2,000 79,40

SOMMANO m2 652,99 6,66 4´348,91

115 / 118 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
21/06/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
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R I P O R T O 642,74 451´013,50

SOMMANO m2 642,74 14,32 9´204,04

116 / 119 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40

SOMMANO m2 642,74 17,09 10´984,43

117 / 120 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.

Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40

SOMMANO m2 642,74 90,27 58´020,14

118 / 121 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. già dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in

materiale plastico.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
sovrapprezzo per fornitura e collocazione di elementi in cls 0,10 642,74 64,27

SOMMANO m2 707,01 23,29 16´466,26
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Lotto 16.3  (SpCat 6)
Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

119 / 123 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 corpo per ogni Lotto.

Lotto 16.3
- Impianto posto sulla copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11

120 / 124 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso l'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 Lotto 16.3

- Copertura 41,70 8,000 333,60
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00

Sommano positivi m2 333,60
Sommano negativi m2 -72,00

SOMMANO m2 261,60 12,83 3´356,33

121 / 125 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e l'accatastamento in apposite
11/05/2018 aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.

Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

SOMMANO m2 261,60 5,70 1´491,12

122 / 126 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
21/06/2018 intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Ltto 16.3
cordoli in laterizio per sostegno lastre cemento *(par.ug.=60*0,5) 30,00 8,00 0,300 15,000 1´080,00

SOMMANO mq x cm 1´080,00 0,88 950,40

123 / 127 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.3
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
0,5) 30,00 8,00 0,200 0,200 9,60

SOMMANO mc 9,60 357,41 3´431,14

124 / 128 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
08/05/2018 e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale

dismesso.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

SOMMANO mq 261,60 8,71 2´278,54

125 / 129 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 557´500,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 557´500,01

Lotto 16.3
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni - a stima 20,000 20,00

SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60

126 / 130 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

SOMMANO m2 261,60 8,80 2´302,08

Rifacimento Manti di Copertura  (Cat 4)

127 / 131 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.3
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36

SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63

128 / 132 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.008 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed

escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.3
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25

SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30

129 / 133 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
20/06/2018 macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a

2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1´668,00

SOMMANO cm 1´668,00 0,90 1´501,20

130 / 134 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
20/06/2018 qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 3,02 29,84

131 / 135 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
20/06/2018 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88

SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 562´967,47



pag. 26

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 562´967,47

132 / 136 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
Lotto 16.3
- Lamiera sui cordoli in cls in corrispondenza dei pluviali 41,70 41,70
- Scossanina in corrispondenza del cordoli in c.a. della terrazza 41,70 41,70

SOMMANO m 83,40 34,33 2´863,12

133 / 137 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di

sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.3
- Copertura 41,70 8,000 333,60
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00
risvolti 0,12 261,60 31,39

Sommano positivi m2 364,99
Sommano negativi m2 -72,00

SOMMANO m2 292,99 6,66 1´951,31

134 / 138 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
29/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

SOMMANO m2 261,60 14,32 3´746,11

135 / 139 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una

altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare lìopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

SOMMANO m2 261,60 17,09 4´470,74

136 / 140 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
02/05/2018 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
Lotto 16.3
- Copertura_Massetto alleggerito spessore 6 cm
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

SOMMANO mq 261,60 15,88 4´154,21

137 / 141 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018 secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.3
- Copertura_Spessore 4 cm
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261,60 580´152,96

SOMMANO mq 261,60 13,20 3´453,12

138 / 142 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in

due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 137 [m2 292.99] 292,99

SOMMANO m2 292,99 24,70 7´236,85

139 / 143 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.

Lotto 16.3
Vedi voce n° 137 [m2 292.99] 292,99

SOMMANO m2 292,99 90,27 26´448,21

140 / 144 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.

Lotto 16.3
- Canaletta 2,00 41,70 83,40

SOMMANO m 83,40 33,74 2´813,92

141 / 145 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
28/05/2018 autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto

non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.3
- Copertura *(lung.=41,70+8,00) 2,00 49,70 99,40
- Pozzi luce *(par.ug.=2*(6,00*4)) 48,00 48,00

SOMMANO m 147,40 16,30 2´402,62

142 / 146 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. già dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in

materiale plastico.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
sovrapprezzo per fornitura e collocazione di nuovi elementi in cls 0,10 261,60 26,16

SOMMANO m2 287,76 23,29 6´701,93

Dismissioni e Demolizioni  (Cat 3)

143 / 147 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
03/05/2018 cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Lotto 16.3
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*5) 2,50 6,00 1,500 3,000 67,50
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,5*2)*(lung.=6*4) 1,00 24,00 0,600 3,000 43,20
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*6)*(lung.=2+

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,70 629´209,61

1,5*2) 3,00 5,00 4,000 3,000 180,00

SOMMANO mq x cm 290,70 3,49 1´014,54

144 / 148 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
03/05/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.3

20,00

SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60

Risanamenti Corticali Strutture in c.a.  (Cat 5)

145 / 149 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.001 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
03/05/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Lotto 16.3
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*5) 2,50 6,00 1,500 22,50
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=6*4) 1,00 24,00 0,600 14,40
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*6)*(lung.=2+
1,5*2) 3,00 5,00 4,000 60,00

SOMMANO mq x cm 96,90 90,42 8´761,70

146 / 150 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.002 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21/06/2018 originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Vedi voce n° 149 [mq x cm 96.90] 3,00 290,70

SOMMANO mq x cm 290,70 39,64 11´523,35

147 / 151 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
03/05/2018 strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*5) 2,50 6,00 1,500 22,50
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=6*4) 1,00 24,00 0,600 14,40
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*6)*(lung.=2+
1,5*2) 3,00 5,00 4,000 60,00

SOMMANO mq 96,90 24,02 2´327,54

148 / 152 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 653´474,34

09.01.10.001 minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
03/05/2018 di attacco, nei colori a scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;
Lotto 16.3
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) 5,00 6,00 1,500 45,00
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) *(lung.=6*4) 2,00 24,00 0,600 28,80
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3)  *(lung.=2+1,5*2) 6,00 5,00 4,000 120,00

SOMMANO mq 193,80 34,09 6´606,64

149 / 153 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
03/05/2018 atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 152 [mq 193.80] 193,80

SOMMANO mq 193,80 7,52 1´457,38

Parziale LAVORI A MISURA euro 661´538,36

T O T A L E   euro 661´538,36

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lotto 16.2 91´333,90
  002 Lotto 16.5 185´109,35
  003 Lotto 16.6 139´625,98
  004 Fondazione GRU Edificio 16 10´790,52
  005 Lotto 16.1 118´828,62
  006 Lotto 16.3 115´849,99

Totale SUPER CATEGORIE euro 661´538,36

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere Provvisionali e di Sicurezza 0,00
  002 Fondazione gru 10´790,52
  003 Dismissioni e Demolizioni 95´451,17
  004 Rifacimento Manti di Copertura 417´422,65
  005 Risanamenti Corticali Strutture in c.a. 128´556,99
  006 Finiture 9´317,03

Totale CATEGORIE euro 661´538,36

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 661´538,36

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 27´738,18

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 27´738,18

     Palermo, 10/07/2018

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 661´538,36

Sommano  euro 661´538,36

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 27´738,18

Sommano  euro 27´738,18

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 34´463,83
c2) Oneri accesso a discarica  euro 5´000,00
c3) Spese per pubblicità   euro 7´000,00
c4) Imprevisti  euro 34´463,83
c5) Spese tecniche per supporto alla D.L.  euro 10´000,00
c6) Spese tecniche per assicurazione dei dipendenti  euro 1´000,00
c7) Incentivi  euro 15´164,08
c8) IVA ed eventuali altre imposte  euro 166´804,92

Sommano  euro 273´896,66

TOTALE  euro 935´435,02

     Palermo, 10/07/2018

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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