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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Fondazione GRU Edificio 16 (SpCat 4)
Fondazione gru (Cat 2)
1/1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.002 |ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
02/05/2018 |d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... sara rideterminato
con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione
delle classi di resistenza
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 1 1,00 6,00 6,000 1,500 54,00
SOMMANO mc 54,00 9,22 497,88
2/2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450
03.02.01.002 |A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
02/05/2018 |lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1
Gabbia D=18 mm maglia 15*15 cm *(par.ug.=2*(((5/0,15)*2)*3)/2)*
(lung.=5,00+1,00+1,00) 200,00 7,00 2,000  2'800,00
SOMMANO kg 2800,00 1,83 5'124,00
3/3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 |e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
- Basamento GRU di cantiere - Edifcio 16 _ 1 *(lung.=4*5,00) 1,00 20,00 1,000 20,00
SOMMANO mq 20,00 23,46 469,20
4/4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.003 |ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
02/05/2018 |umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI ..e e le
barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere
in fondazione per lavori edili C32/40.
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 1,00 5,00 5,000 1,000 25,00
SOMMANO mc 25,00 165,84 4'146,00
5/5 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.14.001 |additivi superfluidificanti
02/05/2018 |- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 1,00 5,00 5,000 1,000 25,00
SOMMANO mc 25,00 12,00 300,00
6/6 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce
01.03.05 1.3.1 — 1.3.2 — 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
08/05/2018 |eseguono i lavori o alla discarica del ... uperiori a 5 km, escluso
I’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. -
per ogni mc e per ogni km
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 per 20 km *
(par.ug.=20,00%1,3/2) 13,00 6,00 6,000 1,000 468,00
SOMMANO mc x km 468,00 0,42 196,56
717 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
02/05/2018 |accatastati al bordo del cavo, co ... d i movimenti dei materiali per
quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni me di
A RIPORTARE 10°733,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107733,64
materiale costipato
- Basamento GRU di cantiere - Edificio 16 _ 1 1,00 6,00 6,000 0,500 18,00
SOMMANO mc 18,00 3,16 56,88
A RIPORTARE 10°790,52

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°790,52
Lotto 16.2 (SpCat 1)
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
8/9 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 |corpo per ogni Lotto.
- Impianto posto sulla copertura inclinata (Lotto16.1) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11
9/10 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso 'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 |Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
SOMMANO m2 150,12 12,83 1'926,04
10/11 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e 1'accatastamento in apposite
11/05/2018  |aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.
Vedi voce n° 10 [m2 150.12] 0,30 45,04
SOMMANO m2 45,04 5,70 256,73
11/12 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 |forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.2
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
0,7) 42,00 3,60 0,200 0,200 6,05
SOMMANO mc 6,05 357,41 2'162,33
12/13 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 |medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.2
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni 10,000 10,00
SOMMANO mc 10,00 31,88 318,80
13/ 14 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU  |materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 |dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
Vedi voce n° 10 [m2 150.12] 150,12
SOMMANO m2 150,12 8,80 17321,06
14/15 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU |compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
02/05/2018 |e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale
dismesso.
Lotto 16.2
Vedi voce n° 10 [m2 150.12] 150,12
SOMMANO mq 150,12 8,71 1'307,55
A RIPORTARE 187387,14

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°387,14
Rifacimento Manti di Copertura (Cat 4)
15/16 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 |e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.2
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36
SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63
16/17 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.008 |armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 |laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.2
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25
SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30
17/18 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
19/06/2018 |macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a
2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1'668,00
SOMMANO cm 17668,00 0,90 1'501,20
18/19 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
19/06/2018 |sezione e forma, composti a sem ... e e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta
regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 3,39 33,49
19/20 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
19/06/2018 |occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
9,88
SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81
20/21 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello
12.11UTU  |spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL,
02/05/2018 |da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle
copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche
degradate degli infissi esistenti.
Lotto 16.2
- Lamiera nelle parti metalliche ammalorate degli infissi esistenti 4,00 7,00 28,00
SOMMANO m 28,00 40,88 1'144,64
21/22 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 |cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
A RIPORTARE 22°063,21

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°063,21
Lotto 16.2
- Lamiera sui nuovi cordoli in cls afferenti ai pluviali 41,70 41,70
SOMMANO m 41,70 34,33 1'431,56
22/23 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 |peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
- Copertura risvolto 0,12 41,70 3,600 18,01
SOMMANO m2 168,13 6,66 1'119,75
23 /24 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
SOMMANO m2 150,12 17,09 2'565,55
24/25 Massetto di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018 |secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché
ogni onere ¢ magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.2
- Copertura_Spessore 5 cm 41,70 3,600 150,12
SOMMANO mq 150,12 13,20 1'981,58
25/26 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 |marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in
due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
SOMMANO m2 150,12 24,70 3'707,96
26/27 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate  mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 |monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
SOMMANO m2 150,12 90,27 13'551,33
27/28 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 |previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.
Lotto 16.2
- Canaletta 2,00 41,70 83,40
SOMMANO m 83,40 33,74 2'813,92
28 /29 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
A RIPORTARE 49234,86

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4923486
28/05/2018 |autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto
non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 41,70
(lung.=6*6,50) 39,00 39,00
(lung.=5*0,60) 3,00 3,00
2,00 3,60 7,20
SOMMANO m 90,90 16,30 1'481,67
29/30 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. gia dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 |accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in
materiale plastico.
Lotto 16.2
- Copertura 41,70 3,600 150,12
sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati 0,10 41,70 3,600 15,01
SOMMANO m2 165,13 23,29 3'845,88
30/31 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
02/05/2018 |sezione e forma, composti a sem ... ¢ e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Lotto 16.2
- Sostituzione elementi tubolari scala in ferro 11,00 2,580 28,38
SOMMANO kg 28,38 3,39 96,21
31/32 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
02/05/2018  |occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
Vedi voce n° 31 [kg 28.38] 28,38
11,00 2,580 28,38
SOMMANO kg 56,76 2,41 136,79
Finiture (Cat 6)
32/33 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
02/05/2018 |orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
- Verniciatura scala in ferro di accesso alla copertura superiore a Q=+
12.40 2,00 4,50 0,500 4,50
SOMMANO mq 4,50 15,15 68,18
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
33/34 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
03/05/2018 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Lotto 16.2
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri) - si considera il 50% della
superficie *(H/peso=4,000%*3) 0,50 6,00 2,300 12,000 82,80
A RIPORTARE 82,80 54°863,59

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

82,80

54’863,59

34/35
21.01.25
03/05/2018

35/36
21.03.01.001
03/05/2018

36/37
21.03.01.002
19/06/2018

37/38
09.01.07
03/05/2018

38/39
09.01.10.001
03/05/2018

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) - si
comnsidera da risanare il 50% della superficie

SOMMANO mq x cm

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

Lotto 16.2

risanamento corticale

SOMMANO mc

Risanamenti Corticali Strutture in c.a. (Cat5)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Lotto 16.2

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (al piede dei pilastri) - si comnsidera da
risanare il 50% della superficie *(par.ug.=6,00*0,5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) - si
comnsidera da risanare il 50% della superficie

SOMMANO mq x cm

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Vedi voce n° 36 [mq x cm 82.85]

SOMMANO mq x cm

Finiture (Cat 6)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso 1’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.2

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (al piede dei pilastri) - si comnsidera da
risanare il 50% della superficie *(par.ug.=6,00*0,5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) - si
comnsidera da risanare il 50% della superficie

SOMMANO mgq

Strato di finitura per esterni su superfici gid intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori

0,50

41,70

2,30

41,70

2,30

41,70

2,650

2,650

4,000

2,650

3,000

3,000

4,000

3,000

165,76

248,56

3,00

3,00

27,60

55,25

82,85

745,65

745,65

27,60

55,25

82,85

3,49 867,47

31,88 95,64

90,42 7'491,30

39,64 29'557,57

24,02 1'990,06

A RIPORTARE

947865,63

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94'865,63
bianco e tenui;
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (al piede dei pilastri) 6,00 2,30 4,000 55,20
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo superiore in c.a.) 41,70 2,650 110,51
SOMMANO mq 165,71 34,09 5649,05
39/40 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti
03/05/2018  |atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.2
trave 41,70 2,650 110,51
pilastri 6,00 2,30 4,000 55,20
SOMMANO mq 165,71 7,52 17246,14
40/ 41 Vemiciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
19/06/2018 |orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
12,00 0,500 4,000 24,00
SOMMANO mq 24,00 15,15 363,60
A RIPORTARE 102°124,42

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102°124,42
Lotto 16.5 (SpCat 2)
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
41/43 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta
19/06/2018 |sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
Impianto gas passante solaio 41,70 41,70
Impianto gas passante solaio 0,20 41,70 8,34
SOMMANO m 50,04 4,00 200,16
42/44 Realizzazione di nuovo impianto gas con tubazioni tipo mannesmann
AP.01 di qualsiasi diametro e tipo, compreso contatori, valvolame vario,
03/05/2018 |cavi, canaline, ecc.,. comprese tutte le opere ... lita degli impianti
precedentemente dismessi, allacci e quant'altro occorra per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  27563,50 2'563,50
43 /45 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 |corpo per ogni Lotto.
Lotto 16.5
- Impianto posto sulla copertura 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11
44/ 46 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso 'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 |Lotto 16.5
- Copertura 41,70 15,120 630,50
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00
Sommano positivi m2 630,50
Sommano negativi m2 -72,00
SOMMANO m2 558,50 12,83 7°165,56
45747 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e 1'accatastamento in apposite
11/05/2018 |aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.
Vedi voce n° 46 [m2 558.50] 558,50
SOMMANO m2 558,50 5,70 3'183,45
46 /48 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
20/06/2018 |intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Lotto 16.5
cordoli in laterizio per sostegno lastre cemento *(par.ug.=60*0,5) 30,00 8,00 0,300 15,000 1'080,00
SOMMANO mq x cm 1'080,00 0,88 950,40
47749 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 |forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.5
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
A RIPORTARE 116°491,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116°491,60
0,5) 30,00 15,12 0,200 0,200 18,14
SOMMANO mc 18,14 357,41 6'483,42
48/50 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU |compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
08/05/2018 |e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale
dismesso.
Lotto 16.5
Vedi voce n° 46 [m2 558.50] 558,50
SOMMANO mq 558,50 8,71 4'864,54
49/51 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 |medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.5
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni - a stima 20,000 20,00
SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60
50/52 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU  |materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 |dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
Vedi voce n° 46 [m2 558.50] 558,50
SOMMANO m2 558,50 8,80 4'914,80
Rifacimento Manti di Copertura (Cat 4)
51/53 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 |e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.5
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36
SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63
52/54 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.008 |armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 |laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.5
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25
SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30
53/55 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
19/06/2018 |macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a
2,00 m ¢ diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1'668,00
SOMMANO cm 1'668,00 0,90 1'501,20
A RIPORTARE 135'866,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 135'866,09
54/56 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
19/06/2018 |qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 3,02 29,84
55/57 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
19/06/2018 |occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81
56 /58 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 |cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
Lotto 16.5
- Lamiera sui cordoli in cls in corrispondenza dei pluviali 41,70 41,70
SOMMANO m 41,70 34,33 1'431,56
57/59 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello
12.11UTU  |spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL,
19/06/2018 |da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle
copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche
degradate degli infissi esistenti.
- Scossanina in corrispondenza del cordoli in c.a. della terrazza 2,00 41,70 83,40
SOMMANO m 83,40 40,88 3°409,39
58760 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 |peso specifico Kg/dme 0,95, posati a secco con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.5
- Copertura 41,70 15,120 630,50
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00
risvolti 0,12 630,000 75,60
Sommano positivi m2 706,10
Sommano negativi m2 -72,00
SOMMANO m2 634,10 6,66 4223,11
59 /61 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
29/05/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
superficie terrazzo 558,50
SOMMANO m2 558,50 14,32 7°997,72
60/ 62 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
A RIPORTARE 1527981,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152°981,52
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.5
558,50
SOMMANO m2 558,50 17,09 9°'544,77
61/63 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
02/05/2018 |armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 ... ura nonché
ogni onere ¢ magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
Lotto 16.5
- Copertura_Massetto alleggerito spessore 6 cm
558,50
SOMMANO mq 558,50 15,88 8°868,98
62/ 64 Massetto di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018  |secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché
ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.5
- Copertura_Spessore 4 cm
558,50
SOMMANO mq 558,50 13,20 7°372,20
63 /65 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 |marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in
due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.5
558,50
SOMMANO m2 558,50 24,70 13779495
64 /66 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 |monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.
Lotto 16.5
Vedi voce n° 60 [m2 634.10] 634,10
SOMMANO m2 634,10 90,27 57240,21
65/67 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 |previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.
Lotto 16.5
- Canaletta 2,00 41,70 83,40
SOMMANO m 83,40 33,74 2'813,92
66/ 68 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
28/05/2018 |autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto
non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.5
- Copertura *(lung.=41,70+15,12) 2,00 56,82 113,64
- Pozzi luce *(par.ug.=2*(6,00%4)) 48,00 48,00
SOMMANO m 161,64 16,30 2'634,73
A RIPORTARE 255°251,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

255'251,28

67 /69
AP.17
02/05/2018

68/70
21.01.11
03/05/2018

69 /171
21.01.25
03/05/2018

70/ 72
21.03.01.001
03/05/2018

Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. gia dismessa
compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in
materiale plastico.

Lotto 16.5

sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati

sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati *(par.ug.=0,10*2)

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Lotto 16.5

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*2)*(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*6)*(lung.=2+
1,5%2)

SOMMANO mq x cm

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

Lotto 16.5

SOMMANO mc

Risanamenti Corticali Strutture in c.a. (Cat5)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Lotto 16.5

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*2)*(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*6)*(lung.=2+
1,5%2)

0,10

0,20

1,00

0,40

15,120

6,000

1,500

0,600

4,000

1,500

0,600

4,000

3,000

3,000

3,000

558,50
63,05
-7,20

621,55
-7,20

614,35

27,00

17,28

72,00

116,28

5,00

5,00

24,00

23,29 14°308,21

3,49

31,88

405,82

159,40

A RIPORTARE

38,76

270°124,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

38,76

270°124,71

71/73
21.03.01.002
19/06/2018

72/74
09.01.07
03/05/2018

73/75
09.01.10.001
03/05/2018

74776
11.02.01
03/05/2018

SOMMANO mq x cm

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.

Lotto 16.5

Vedi voce n° 72 [mq x cm 38.76]

SOMMANO mq x cm

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso 1’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.5

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*2)*(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,20*6)*(lung.=2+
1,5%2)

SOMMANO mq

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;

Lotto 16.5

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a.

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 5) - Si considera di
risanare il 20% delle superfici in c.a. *(lung.=2+1,5*2)

SOMMANO mq

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.5

Vedi voce n° 75 [mq 193.80]

SOMMANO mgq

2,00

6,00

24,00

5,00

1,500

0,600

4,000

1,500

0,600

4,000

38,76

116,28

116,28

9,00

5,76

24,00

38,76

45,00

28,80

120,00

193,80

193,80

193,80

90,42

39,64

24,02

34,09

7,52

3'504,68

4'609,34

931,02

6'6006,64

1'457,38

A RIPORTARE

287233,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287°233,77
Lotto 16.6 (SpCat 3)
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
75/78 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 |corpo per ogni Lotto.
Lotto 16.6
- Impianto posto sulla copertura 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11
76 /79 Smontaggio provvisorio di unita esterna di condizionamento a pompa
AP.03 di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle
03/05/2018  |strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti, ... nto temporaneo
delle unita nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
- Smontaggio condizionatori sulla copertura 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 251,33 1'507,98
77/ 80 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso 'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 |Lotto 16.6
- Copertura 41,70 7,200 300,24
SOMMANO m2 300,24 12,83 3'852,08
78 /81 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e 1'accatastamento in apposite
11/05/2018 |aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.
Vedi voce n° 80 [m2 300.24] 300,24
SOMMANO m2 300,24 5,70 1"711,37
79 /82 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
20/06/2018 |intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
cordoli in laterizio per sostegno lastre cemento *(par.ug.=60*0,5) 30,00 8,00 0,300 15,000 17080,00
SOMMANO mq x cm 1°080,00 0,88 950,40
80/83 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 |forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.6
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
0,5) 30,00 7,20 0,200 0,200 8,64
SOMMANO mc 8,64 357,41 3°088,02
81/84 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 |medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Lotto 16.6
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni 20,000 20,00
SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60
A RIPORTARE 299°285,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 299°285,33
82/85 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU  |materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 |dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 80 [m2 300.24] 300,24
SOMMANO m2 300,24 8,80 2°642,11
83 /86 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU |compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
02/05/2018 |e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale
dismesso.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 80 [m2 300.24] 300,24
SOMMANO mq 300,24 8,71 2'615,09
Rifacimento Manti di Copertura (Cat 4)
84 /87 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 |e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.6
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36
SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63
85/88 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.008 |armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 |laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.6
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25
SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30
86/89 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
20/06/2018 |macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a
2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 17668,00
SOMMANO cm 1'668,00 0,90 1'501,20
87/90 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
20/06/2018 |qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 3,02 29,84
88/91 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profonditd comprese opere provvisionali
20/06/2018 |occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
A RIPORTARE 307°046,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 307°046,50
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81
89/92 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 |cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
Lotto 16.6
- Lamiera sui cordoli in cls in corrispondenza dei pluviali 41,70 41,70
SOMMANO m 41,70 34,33 1'431,56
90/93 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello
12.11UTU  |spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL,
20/06/2018 |da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle
copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche
degradate degli infissi esistenti.
- Scossanina in corrispondenza del cordoli in c.a. della terrazza 41,70 41,70
SOMMANO m 41,70 40,88 1'704,70
91/94 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. |
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 |peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.6
- Copertura 41,70 7,200 300,24
- Copertura risvolti 0,12 41,70 7,200 36,03
SOMMANO m2 336,27 6,66 2'239,56
92/95 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
29/05/2018  |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
300,24
SOMMANO m2 300,24 14,32 4299,44
93 /96 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24
SOMMANO m2 300,24 17,09 5°131,10
94 /97 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
02/05/2018 |armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 ... ura nonché
ogni onere ¢ magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
Lotto 16.6
- Copertura_Massetto alleggerito spessore 6 cm
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24
SOMMANO mq 300,24 15,88 4"767,81
A RIPORTARE 326°644,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 326'644,48
95/98 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018  |secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché
ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.6
- Copertura_Spessore 4 cm
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24
SOMMANO mq 300,24 13,20 3963,17
96 /99 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 |marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in
due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 94 [m2 336.27] 336,27
SOMMANO m2 336,27 24,70 8'305,87
97/100 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate  mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 |monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 94 [m2 336.27] 336,27
SOMMANO m2 336,27 90,27 30°355,09
98 /101 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 |previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.
Lotto 16.6
- Canaletta 2,00 41,70 83,40
SOMMANO m 83,40 33,74 2'813,92
99/102 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
28/05/2018 |autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto
non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.6
- Copertura *(lung.=41,70+7,20) 2,00 48,90 97,80
SOMMANO m 97,80 16,30 1'594,14
100/ 103 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. gia dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 |accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in
materiale plastico.
Lotto 16.6
Vedi voce n° 95 [m2 300.24] 300,24
sovrapprezzo per fornitura di mattoni in sostituzione di elementi rotti
o lesionati 0,10 41,70 7,200 30,02
SOMMANO m2 330,26 23,29 7°691,76
101/104 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
02/05/2018 |orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Lotto 16.6
A RIPORTARE 381°368,43

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo




pag. 20

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3817368,43

102 /105
21.01.11
03/05/2018

103 /106
21.01.25
03/05/2018

104 /107
21.03.01.001
03/05/2018

105/108
21.03.01.002
20/06/2018

106 /109
09.01.07
03/05/2018

- Vemiciatura scala in ferro di accesso alla copertura superiore

SOMMANO mq

Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Lotto 16.6

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) - Si
considera di risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(H/peso=4,000*3)

SOMMANO mq x cm

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

Lotto 16.6

SOMMANO mc

Risanamenti Corticali Strutture in c.a. (Cat5)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Lotto 16.6

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) - Si
considera di risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50%2)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a.

SOMMANO mq x cm

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.

Lotto 16.6

Vedi voce n° 107 [mq x cm 138.11]

SOMMANO mq x cm

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso 1’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.6

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli

2,00

1,00

0,50

5,00

41,70

6,00

1,500

2,650

2,300

2,650

2,300

3,000

12,000

4,000

15,00

15,00

331,52

82,80

414,32

3,00

3,00

110,51

27,60

138,11

414,33

414,33

15,15

3,49

31,88

90,42

39,64

227,25

17445,98

95,64

12487,91

16'424,04

A RIPORTARE

412°049,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

412°049,25

107 /110
09.01.10.001
03/05/2018

108 /111
11.02.01
03/05/2018

elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6) - Si
considera di risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,5*2)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a.

SOMMANO mq

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;

Lotto 16.6

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Trave e cordolo in c.a. terrazza 5 e 6)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Pilastri in c.a. terrazza 6)

SOMMANO mq

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.6

Vedi voce n® 110 [mq 276.21]

SOMMANO mgq

1,00

0,50

2,00

41,70

6,00

2,650

2,300

2,650

2,300

4,000

4,000

110,51

27,60

138,11

221,01
55,20

276,21

276,21

276,21

24,02 3'317,40

34,09 9'416,00

7,52 2°077,10

A RIPORTARE

426°859,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 426°859,75
Lotto 16.1 (SpCat 5)
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
109/112 LOTTO 16.1
LOTTO 16.1
22/06/2018 SOMMANO 0,00 0,00 0,00
110/ 113 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018  |corpo per ogni Lotto.
- Impianto posto sulla copertura inclinata (Lotto16.1) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11
111/114 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso l'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018  |Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
SOMMANO m2 642,74 12,83 8°246,35
112/ 115 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU  |materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 |dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.1
Vedi voce n® 114 [m2 642.74] 642,74
SOMMANO m2 642,74 8,80 5'656,11
113/116 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU |compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
02/05/2018 |e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale
dismesso.
Lotto 16.1
Vedi voce n° 114 [m2 642.74] 642,74
SOMMANO mq 642,74 8,71 5'598,27
Rifacimento Manti di Copertura (Cat 4)
114/117 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 |peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
- Copertura risvolti 0,12 39,70 12,900 61,46
parete verticale 39,70 2,000 79,40
SOMMANO m2 652,99 6,66 434891
115/118 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
21/06/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
A RIPORTARE 642,74 451°013,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 642,74 451°013,50
SOMMANO m2 642,74 14,32 9°204,04
116 /119 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018  |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
SOMMANO m2 642,74 17,09 10°984,43
117/120 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 |monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
SOMMANO m2 642,74 90,27 58°020,14
118/ 121 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. gia dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 |accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in
materiale plastico.
Lotto 16.1
- Copertura 39,70 12,900 512,13
maggiore onere per copertura inclinata 0,10 39,70 12,900 51,21
parete verticale 39,70 2,000 79,40
sovrapprezzo per fornitura e collocazione di elementi in cls 0,10| 642,74 64,27
SOMMANO m2 707,01 23,29 167466,26
A RIPORTARE 545°688,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 545°688,37
Lotto 16.3 (SpCat 6)
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
119/123 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in
AP.02 disuso per la protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A
02/05/2018 |corpo per ogni Lotto.
Lotto 16.3
- Impianto posto sulla copertura 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 304,11 304,11
120/ 124 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti
AP.04 in graniglia, compreso 'onere di accatastamento in cantiere.
02/05/2018 |Lotto 16.3
- Copertura 41,70 8,000 333,60
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00
Sommano positivi m2 333,60
Sommano negativi m2 -72,00
SOMMANO m2 261,60 12,83 3'356,33
121/ 125 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di
AP.06 calcestruzzo. Incluso il trasporto, il tiro e 'accatastamento in apposite
11/05/2018 |aree di cantiere dedicate ed indicate dalla DL.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
SOMMANO m2 261,60 5,70 1'491,12
122/ 126 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
21/06/2018 |intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Ltto 16.3
cordoli in laterizio per sostegno lastre cemento *(par.ug.=60*0,5) 30,00 8,00 0,300 15,000 17080,00
SOMMANO mq x cm 1'080,00 0,88 950,40
123 /127 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
21.01.02.001 |forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
08/05/2018 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
Lotto 16.3
- Demolizione supporti pavimentazione copertura *(par.ug.=60,00*
0,5) 30,00 8,00 0,200 0,200 9,60
SOMMANO mc 9,60 357,41 3'431,14
124 /128 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore
01.19 UTU |compreso il relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza
08/05/2018 |e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale
dismesso.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
SOMMANO mq 261,60 8,71 2278,54
125/129 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
02/05/2018 |medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
A RIPORTARE 557°500,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557°500,01
Lotto 16.3
- Demolizione supporti pavimentazione in quadroni - a stima 20,000 20,00
SOMMANO mc 20,00 31,88 637,60
126 /130 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del
01.08UTU  |materiale di risulta, compreso ogni onere e magistero necessario a
02/05/2018 |dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
SOMMANO m2 261,60 8,80 2°302,08
Rifacimento Manti di Copertura (Cat 4)
127/ 131 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
02/05/2018 |e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
Lotto 16.3
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali *(par.ug.=2*2) 4,00 41,70 0,200 33,36
SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63
128 /132 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.008 |armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
02/05/2018 |laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in
elevazione lavori edili con C 20/25.
Lotto 16.3
- Cordoli in cls in corrisponndenza dei pluviali 2,00 41,70 0,150 0,100 1,25
SOMMANO mc 1,25 152,24 190,30
129/ 133 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
20/06/2018 |macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a
2,00 m ¢ diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 10,000 1'668,00
SOMMANO cm 1'668,00 0,90 1'501,20
130/ 134 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
07.01.02 cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
20/06/2018 |qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 3,02 29,84
131/ 135 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
20/06/2018 |occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
monconi di ancoraggio cordoli *(lung.=41,7*2) 2,00 83,40 0,150 0,395 9,88
SOMMANO kg 9,88 2,41 23,81
A RIPORTARE 562°967,47
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 562°967,47
132/136 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.002 |cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
28/05/2018 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
Lotto 16.3
- Lamiera sui cordoli in cls in corrispondenza dei pluviali 41,70 41,70
- Scossanina in corrispondenza del cordoli in c.a. della terrazza 41,70 41,70
SOMMANO m 83,40 34,33 2'863,12
133 /137 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I
AP.10 fogli sono riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
02/05/2018 |peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10.
Lotto 16.3
- Copertura 41,70 8,000 333,60
a detrarre pozzi luce 2,00 6,00 6,000 -72,00
risvolti 0,12| 261,60 31,39
Sommano positivi m2 364,99
Sommano negativi m2 -72,00
SOMMANO m2 292,99 6,66 1'951,31
134 /138 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.11 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
29/05/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
SOMMANO m2 261,60 14,32 3'746,11
135/139 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su
AP.12 solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di
02/05/2018 |polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una
altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera
completa a perfetta regola d'arte.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
SOMMANO m2 261,60 17,09 4'470,74
136/ 140 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
02/05/2018 |armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 ... ura nonché
ogni onere ¢ magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
Lotto 16.3
- Copertura_Massetto alleggerito spessore 6 cm
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
SOMMANO mq 261,60 15,88 4'154,21
137/ 141 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
02/05/2018 |secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché
ogni onere ¢ magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici
Lotto 16.3
- Copertura_Spessore 4 cm
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
A RIPORTARE 261,60 580°152,96

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo




pag. 27

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 261,60 580°152,96
SOMMANO mq 261,60 13,20 3'453,12
138 /142 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di
AP.13 cemento, inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di
28/05/2018 |marcatura CE secondo la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in
due mani con applicazione di rete in fibra di vetro con dimensione
della maglia pari a 4x4,9 mm.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 137 [m2 292.99] 292,99
SOMMANO m2 292,99 24,70 7°236,85
139/ 143 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o
AP.14 piastrellate mediante rivestimento elastomerico poliuretanico
02/05/2018 |monocomponente, applicato a rullo o a spruzzo.
Lotto 16.3
Vedi voce n® 137 [m2 292.99] 292,99
SOMMANO m2 292,99 90,27 26'448,21
140/ 144 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e
AP.15 rasante realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata
28/05/2018 |previa stesura di adesivo bicomponente poliuretanico.
Lotto 16.3
- Canaletta 2,00 41,70 83,40
SOMMANO m 83,40 33,74 2'813,92
141/ 145 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del
AP.16 giunto parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica
28/05/2018 |autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto
non tessuto - da 75 mm
Lotto 16.3
- Copertura *(lung.=41,70+8,00) 2,00 49,70 99,40
- Pozzi luce *(par.ug.=2*(6,00*4)) 48,00 48,00
SOMMANO m 147,40 16,30 2'402,62
142/ 146 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. gia dismessa
AP.17 compresa la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di
02/05/2018 |accatastamento compresa la collocazione di idonei appoggi in
materiale plastico.
Lotto 16.3
Vedi voce n° 124 [m2 261.60] 261,60
sovrapprezzo per fornitura e collocazione di nuovi elementi in cls 0,10/ 261,60 26,16
SOMMANO m2 287,76 23,29 6'701,93
Dismissioni e Demolizioni (Cat 3)
143 /147 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
03/05/2018 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Lotto 16.3
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*5) 2,50 6,00 1,500 3,000 67,50
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,5*2)*(lung.=6*4) 1,00 24,00 0,600 3,000 43,20
- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*6)*(lung.=2+
A RIPORTARE 110,70 629°209,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

110,70

629209,61

144 /148
21.01.25
03/05/2018

145/ 149
21.03.01.001
03/05/2018

146 /150
21.03.01.002
21/06/2018

147/ 151
09.01.07
03/05/2018

148 /152

1,5%2)

SOMMANO mq x cm

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

Lotto 16.3

SOMMANO mc

Risanamenti Corticali Strutture in c.a. (Cat5)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Lotto 16.3

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*6)*(lung.=2+
1,5%2)

SOMMANO mq x cm

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Vedi voce n° 149 [mq x cm 96.90]

SOMMANO mq x cm

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo ¢ da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso 1’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.3

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*5)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*2)*(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) - Si considera di
risanare il 50% delle superfici in c.a. *(par.ug.=0,50*6)*(lung.=2+
1,5%2)

SOMMANO mq

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco

3,00

3,00

3,00

2,50

1,00

5,00

5,00

6,00

24,00

4,000

1,500

0,600

4,000

1,500

0,600

4,000

3,000

180,00

290,70

20,00

20,00

22,50

14,40

60,00

96,90

290,70

290,70

22,50

14,40

60,00

96,90

3,49

31,88

90,42

39,64

24,02

1'014,54

637,60

8761,70

11°523,35

2'327,54

A RIPORTARE

653'474,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

653'474,34

09.01.10.001
03/05/2018

149 /153
11.02.01
03/05/2018

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer
di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco ¢ tenui;

Lotto 16.3

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Cordolo in c.a. terrazza 4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Chiostrine terrazza 3) *(lung.=6*4)

- Piccoli interventi di risanamento corticale in corrispondneza degli
elementi in c.a. degradati (Torrini terrazza 3) *(lung.=2+1,5%2)

SOMMANO mgq

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Lotto 16.3

Vedi voce n° 152 [mq 193.80]

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

5,00

1,500
0,600

4,000

45,00
28,80
120,00

193,80

193,80

193,80

34,09

7,52

6'606,64

1'457,38

661'538,36

661'538,36

A RIPORTARE
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Num. Ord IMPORTI
TZRiF}r? " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lotto 16.2 91'333,90
002 Lotto 16.5 185°109,35
003 Lotto 16.6 139°625,98
004 Fondazione GRU Edificio 16 10°790,52
005 Lotto 16.1 118'828,62
006 Lotto 16.3 115°849,99
Totale SUPER CATEGORIE euro 661°538,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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Num.Ord IMPORTI
TZRiF}r? " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere Provvisionali e di Sicurezza 0,00
002 Fondazione gru 107790,52
003 Dismissioni ¢ Demolizioni 95451,17
004 Rifacimento Manti di Copertura 417°422,65
005 Risanamenti Corticali Strutture in c.a. 1287556,99
006 Finiture 9'317,03
Totale CATEGORIE euro 661'538,36

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TXRiF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI mﬂ/‘ :
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 661°538,36
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 27°738,18
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 277738,18

Palermo, 10/07/2018

11 Tecnico

11 Responsabile del Procedimento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo




pag. 33

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 661°538,36
Sommano euro 661°538,36
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 27°738,18
Sommano euro 27°738,18
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 34°463,83
c2) Oneri accesso a discarica euro 5'000,00
¢3) Spese per pubblicitd euro 7°000,00
c4) Imprevisti euro 34°463,83
c5) Spese tecniche per supporto alla D.L. euro 10°000,00
c6) Spese tecniche per assicurazione dei dipendenti euro 1'000,00
¢7) Incentivi euro 157164,08
¢8) IVA ed eventuali altre imposte euro 166°804,92
Sommano euro 2737896,66
TOTALE euro 935°435,02

Palermo, 10/07/2018

Il Tecnico

11 Responsabile del Procedimento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Palermo
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