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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.04.002 urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, in ...   sarà rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni
qualvolta  sarà  riscontrata variazione delle classi di resistenza

SOMMANO mc 54,00 9,22 497,88 0,00

2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e
01.02.04 1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al bordo  del

cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

SOMMANO mc 18,00 3,16 56,88 0,00

3 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 –
01.03.05 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori  o alla

discarica  del  ... uperiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla
discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km

SOMMANO mc x km 468,00 0,42 196,56 0,00

4 Rimozione di materassino isolante e trasporto a discarica del materiale di risulta,
01.08UTU compreso ogni onere e magistero necessario a dare il lavoro completo ed a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 1´913,20 8,80 16´836,16 12´933,23 76,818

5 Scarificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore compreso il
01.19 UTU relativo sottofondo incluso i risvolti di qualunque altezza e l'onere del trasporto

alle pubbliche discariche del materiale dismesso.
SOMMANO mq 1´913,20 8,71 16´663,99 12´933,23 77,612

6 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,
03.01.01.008 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di
armatura: per opere in elevazione lavori edili con C 20/25.

SOMMANO mc 5,00 152,24 761,20 0,00

7 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
03.01.02.003 classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in
fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C32/40.

SOMMANO mc 25,00 165,84 4´146,00 0,00

8 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi
03.01.14.001 superfluidificanti

SOMMANO mc 25,00 12,00 300,00 0,00

9 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento

armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 2´800,00 1,83 5´124,00 0,00

10 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture

speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO mq 120,08 23,46 2´817,09 0,00

11 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture

speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO mq 33,36 23,46 782,63 0,00

12 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
05.01.10.002 strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero
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per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO mq 1´270,46 13,20 16´770,07 0,00

13 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

SOMMANO mq 1´120,34 15,88 17´791,00 0,00

14 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
07.01.01 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma,

composti a sem ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 38,26 3,39 129,70 0,00

15 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli, ringhiere,
07.01.02 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o

lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 29,64 3,02 89,52 0,00

16 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o
07.01.03 profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 96,28 2,41 232,03 0,00

17 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e

traversato con malta bast ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 356,62 24,02 8´566,02 0,00

18 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o
09.01.10.001 ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a

scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;

SOMMANO mq 829,52 34,09 28´278,33 0,00

19 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata
11.02.01 permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie

opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 829,52 7,52 6´238,00 0,00

20 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani
11.03.01 di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o

curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 43,50 15,15 659,03 0,00

21 Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10,
12.11UTU pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni

tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione
delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti.

SOMMANO m 153,10 40,88 6´258,73 1´824,95 29,159

22 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a
15.04.11.002 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta

occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata

SOMMANO m 208,50 34,33 7´157,80 0,00

23 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
21.01.02.001 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

SOMMANO mc 42,43 357,41 15´164,91 0,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 155´517,53 27´691,41



pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 155´517,53 27´691,41

24 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
21.01.04 non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere

del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

SOMMANO mq x cm 3´240,00 0,88 2´851,20 1´312,11 46,020

25 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 1´069,86 3,49 3´733,81 0,00

26 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 50,04 4,00 200,16 92,11 46,020

27 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso
il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 101,00 31,88 3´219,88 0,00

28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
21.03.01.001 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO mq x cm 356,62 90,42 32´245,59 0,00

29 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
21.03.01.002 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

SOMMANO mq x cm 1´566,96 39,64 62´114,30 21´994,67 35,410

30 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
21.07.02 qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni

onere e magistero, per ... la perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm
in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

SOMMANO cm 6´672,00 0,90 6´004,80 2´129,92 35,470

31 Realizzazione di nuovo impianto gas con tubazioni tipo mannesmann di qualsiasi
AP.01 diametro e tipo, compreso contatori, valvolame vario, cavi, canaline, ecc.,.

comprese tutte le opere  ... lità degli impianti precedentemente dismessi, allacci e
quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´563,50 2´563,50 1´192,48 46,518

32 Dismissione dalle coperture e trasporto alle PP.DD. dell'impianto in disuso per la
AP.02 protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici. A corpo per ogni Lotto.

SOMMANO a corpo 5,00 304,11 1´520,55 1´189,50 78,228

33 Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa di calore
AP.03 presente in copertura, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle

tubazioni afferenti,  ... nto temporaneo delle unità nei luoghi indicati dal DL e
quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 251,33 1´507,98 742,08 49,210

34 Smontaggio di pavimentazione esistente in mattoni di cemento finiti in graniglia,
AP.04 compreso l'onere di accatastamento in cantiere.

SOMMANO m2 1´913,20 12,83 24´546,36 19´399,84 79,034

35 Rimozione di supporti della pavimentazione in quadroni di calcestruzzo. Incluso
AP.06 il trasporto, il tiro e l'accatastamento in apposite aree di cantiere dedicate ed

indicate dalla DL.
SOMMANO m2 1´165,38 5,70 6´642,67 5´244,21 78,947

36 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono
AP.10 riucavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/
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dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti
verticali per cm 10.

SOMMANO m2 2´084,48 6,66 13´882,64 4´710,93 33,934

37 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su solai
AP.11 orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso

dello spessore non infer ... rvizio sino ad una altezza di mt 3,5 ed ogni altro
onere e magistero per dare lìopera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 1´763,08 14,32 25´247,31 8´392,26 33,240

38 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su solai
AP.12 orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso

dello spessore non infer ... rvizio sino ad una altezza di mt 3,5 ed ogni altro
onere e magistero per dare lìopera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 1´913,20 17,09 32´696,59 9´106,83 27,853

39 Fornitura e collocazione di rasante per sistemi a cappotto, a base di cemento,
AP.13 inerti selezionati, resine ed additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo

la norma EN 998-1 ... re di 1,0 N/mm2.dato in due mani con applicazione di rete
in fibra di vetro con dimensione della maglia pari a 4x4,9 mm.

SOMMANO m2 1´337,88 24,70 33´045,63 14´074,49 42,591

40 Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi in c.a o piastrellate
AP.14 mediante rivestimento elastomerico poliuretanico monocomponente, applicato a

rullo o a spruzzo.
SOMMANO m2 2´056,22 90,27 185´614,98 61´295,92 33,023

41 Impermeabilizzazione dei giunti tra canaletta di raccolta delle acque e rasante
AP.15 realizzata con fascetta impermeabilizzante elastica, applicata previa stesura di

adesivo bicomponente poliuretanico.
SOMMANO m 333,60 33,74 11´255,68 1´587,92 14,108

42 Fornitura e collocazione di nastro termoplastico per collegamento del giunto
AP.16 parete-pavimento, eseguito con bandella elastomerica autoadesiva in gomma

butilica, di colore grigio ricoperta da tessuto non tessuto - da 75 mm
SOMMANO m 497,74 16,30 8´113,16 3´553,87 43,804

43 Sola collocazione di pavimentazione in quadroni di c.l.s. già dismessa compresa
AP.17 la eventuale pulizia e il tiro in alto dal luogo di accatastamento compresa la

collocazione di idonei appoggi in materiale plastico.
SOMMANO m2 2´104,51 23,29 49´014,04 14´752,61 30,099

44 LOTTO 16.1
LOTTO 16.1 SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 661´538,36 198´463,16 30,000

T O T A L E   euro 661´538,36 198´463,16 30,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 661´538,36 198´463,16 30,000

M:001 Lotto 16.2 euro 91´333,90 24´677,44 27,019

M:001.003      Dismissioni e Demolizioni euro 8´559,73 3´992,42 46,642

M:001.003.001           EDIFICIO 16 euro 8´559,73 3´992,42 46,642

M:001.004      Rifacimento Manti di Copertura euro 36´408,27 10´218,69 28,067

M:001.004.001           EDIFICIO 16 euro 36´408,27 10´218,69 28,067

M:001.005      Risanamenti Corticali Strutture in c.a. euro 37´048,87 10´466,33 28,250

M:001.005.001           EDIFICIO 16 euro 37´048,87 10´466,33 28,250

M:001.006      Finiture euro 9´317,03 0,00 0,000

M:001.006.001           EDIFICIO 16 euro 9´317,03 0,00 0,000

M:002 Lotto 16.5 euro 185´109,35 58´231,61 31,458

M:002.003      Dismissioni e Demolizioni euro 31´832,76 17´687,22 55,563

M:002.003.001           EDIFICIO 16 euro 31´832,76 17´687,22 55,563

M:002.004      Rifacimento Manti di Copertura euro 136´167,53 38´912,22 28,577

M:002.004.001           EDIFICIO 16 euro 136´167,53 38´912,22 28,577

M:002.005      Risanamenti Corticali Strutture in c.a. euro 17´109,06 1´632,17 9,540

M:002.005.001           EDIFICIO 16 euro 17´109,06 1´632,17 9,540

M:003 Lotto 16.6 euro 139´625,98 37´307,80 26,720

M:003.003      Dismissioni e Demolizioni euro 18´850,38 9´872,10 52,371

M:003.003.001           EDIFICIO 16 euro 18´850,38 9´872,10 52,371

M:003.004      Rifacimento Manti di Copertura euro 77´053,15 21´619,95 28,058

M:003.004.001           EDIFICIO 16 euro 77´053,15 21´619,95 28,058

M:003.005      Risanamenti Corticali Strutture in c.a. euro 43´722,45 5´815,75 13,302

M:003.005.001           EDIFICIO 16 euro 43´722,45 5´815,75 13,302

M:004 Fondazione GRU Edificio 16 euro 10´790,52 0,00 0,000

M:004.002      Fondazione gru euro 10´790,52 0,00 0,000

M:004.002.001           EDIFICIO 16 euro 10´790,52 0,00 0,000

M:005 Lotto 16.1 euro 118´828,62 47´155,98 39,684

M:005.003      Dismissioni e Demolizioni euro 19´804,84 15´445,12 77,987

M:005.003.001           EDIFICIO 16 euro 19´804,84 15´445,12 77,987

M:005.004      Rifacimento Manti di Copertura euro 99´023,78 31´710,86 32,023

M:005.004.001           EDIFICIO 16 euro 99´023,78 31´710,86 32,023

M:006 Lotto 16.3 euro 115´849,99 31´090,33 26,837
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M:006.003      Dismissioni e Demolizioni euro 16´403,46 8´041,93 49,026

M:006.003.001           EDIFICIO 16 euro 16´403,46 8´041,93 49,026

M:006.004      Rifacimento Manti di Copertura euro 68´769,92 18´967,98 27,582

M:006.004.001           EDIFICIO 16 euro 68´769,92 18´967,98 27,582

M:006.005      Risanamenti Corticali Strutture in c.a. euro 30´676,61 4´080,42 13,301

M:006.005.001           EDIFICIO 16 euro 30´676,61 4´080,42 13,301

TOTALE  euro 661´538,36 198´463,16 30,000

     Data, 10/07/2018

Il Tecnico
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