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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
26.01.10 metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti,  di  scale  interne  di

... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc
e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO mc 20,00 15,79 315,80 111,95 35,450

2 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al
26.01.11 primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

SOMMANO cad 200,00 12,59 2´518,00 2´188,90 86,930

3 Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti
26.01.18 sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine

... zzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per
tutta la durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO m 3,00 43,77 131,31 7,18 5,470

4 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE
26.01.26 di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2

... estano di proprietà dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera,
per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO mq 480,00 10,58 5´078,40 1´313,27 25,860

5 Transenna  modulare  di  tipo  prefabbricato  per  delimitazione  zone  di lavoro per la
26.01.32 sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm

200x110,  ... ccatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna
posta in opera, per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO cad 10,00 47,18 471,80 9,58 2,030

6 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
26.01.33 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito

e posto i ... ndo le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO m 200,00 3,33 666,00 191,54 28,760

7 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di
26.01.36 piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore  mm 8. Sono compresi:

l’uso per la ... riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.

SOMMANO m 10,00 1,31 13,10 2,39 18,270

8 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene
26.01.37 in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: l’uso  per la durata  della fase di

...  appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della colonnina.

SOMMANO cad 5,00 20,44 102,20 1,20 1,170

9 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso
26.01.39 in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.

... e non  superiore a  cm 75,  con  due  o  tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per
tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cad 5,00 1,18 5,90 0,96 16,230

10 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con alimentazione a
26.03.04 batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto  in opera. Sono co ...

zzo  temporaneo  del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 4,00 30,43 121,72 3,83 3,150

11 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70  W.
26.03.05 Diametro  delle  luci  140  mm.  Corpo  in  materiale  plastico autoestinguente.

Completo di supporti  ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO cad 2,00 45,62 91,24 3,83 4,200

12 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate  disegnali
26.03.07.001 di  informazione,  antincendio,  sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ...

per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H =

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 9´515,47 3´834,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´515,47 3´834,63

cm 12,00 x 12,00 - d = m 4.
SOMMANO cad 4,00 6,65 26,60 5,11 19,200

13 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di
26.07.06.001 m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,

mo ... magistero per dare l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.
4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad 1,00 230,85 230,85 122,54 53,080

14 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere
26.07.07 dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento

de ...  perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 1,00 120,70 120,70 19,16 15,870

15 Spostamento rete di recinzione già utilizzata mediante il riposizionamento della stessa
SIC.001 nell'ambito del cantiere, compreso il materiale di consumo quale fil di ferro, lacci

legature e quant'altro occorre per eseguire la lavorazione
SOMMANO m 2´695,00 2,86 7´707,70 4´042,50 52,448

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´601,32 8´023,94 45,587

T O T A L E   euro 17´601,32 8´023,94 45,587
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17´601,32 8´023,94 45,587

M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 17´601,32 8´023,94 45,587

TOTALE  euro 17´601,32 8´023,94 45,587

     Palermo, 22/01/2019

Il Tecnico
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