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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità  di  2,00  m dal  piano

di  sba ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO mc 1´414,40 4,81 6´803,27 1´128,66 16,590

2 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto,
01.01.09.001 escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e

consistenza,  ... impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A.. all'esterno di edifici

SOMMANO mc 20,00 109,37 2´187,40 1´349,84 61,710

3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
01.02.03 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia

... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
- Per ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO al m³ 114,75 3,10 355,73 103,16 29,000

4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8
01.02.04 con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al bordo  del cavo,  co ... d i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per
ogni mc di materiale costipato

SOMMANO mc 1´146,05 3,16 3´621,52 438,92 12,120

5 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.002 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

SOMMANO mc X km 8´878,80 0,63 5´593,64 0,00

6 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di qualsiasi spessore
01.04.04 per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo

da la ...  e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

SOMMANO m 5´820,00 3,61 21´010,20 9´692,01 46,130

7 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso
03.01.01.001 la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vib ...  computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura:
per opere in fondazione con C 8/10.

SOMMANO mc 38,03 120,48 4´581,86 145,70 3,180

8 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso
03.01.01.006 la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vib ... ve  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
fondazione lavori edili con C 20/25.

SOMMANO mc 1,50 149,79 224,69 11,48 5,110

9 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in stabilimento, con diametro

... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO kg 48,98 2,47 120,98 24,79 20,490

10 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi
05.01 colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta

bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO al m² 13,20 36,10 476,52 219,20 46,000

11 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi
05.01.01 colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta

bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO mq 14,90 34,01 506,75 156,89 30,960

12 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 45´482,56 13´270,65
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06.01.04.001 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(stra ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 6´564,00 1,48 9´714,72 157,38 1,620

13 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.001 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 6´564,00 1,65 10´830,60 157,04 1,450

14 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite sferoidale,
06.04.02.003 conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma

carico d ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

SOMMANO kg 677,00 4,14 2´802,78 86,32 3,080

15 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti,
07.01.01 serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a sem ... e

e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 150,00 3,39 508,50 126,31 24,840

16 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o
07.01.03 profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 150,00 2,41 361,50 178,94 49,500

17 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con
07.02.10.001 elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm

formanti maglie di 6 ... 461 e UNI EN 10244    e tutto quanto occorre per dare i
pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati

SOMMANO mq 20,00 75,04 1´500,80 202,46 13,490

18 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo
07.02.16.001 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria
pesante

SOMMANO kg 150,00 0,76 114,00 0,00

19 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO
13.02.05.004 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 bar,

conforme alla  ...  fornitura del  materiale necessario e quanto altro occorre per dare la
saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm

SOMMANO cad 16,00 631,04 10´096,64 1´127,79 11,170

20 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma
13.03.02.003 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI

EN 122 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 32 mm

SOMMANO m 70,00 5,20 364,00 132,35 36,360

21 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma
13.03.02.006 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI

EN 122 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 63 mm

SOMMANO m 650,00 9,78 6´357,00 1´382,64 21,750

22 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma
13.03.02.009 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI

EN 122 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 110 mm

SOMMANO m 2´177,00 20,22 44´018,94 5´291,08 12,020

23 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma
13.03.02.011 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI

EN 122 ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa
a perfetta regola d’arte. D esterno 140 mm

SOMMANO m 30,00 30,60 918,00 80,60 8,780

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 133´070,04 22´193,56
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24 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi
13.08.01 genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),

proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione
nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

SOMMANO mc 541,20 23,53 12´734,43 829,00 6,510

25 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di
14.01.05.002 ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento

termo ... iato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino
all’altro comando deviato o invertito

SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 9,36 26,740

26 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.002 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra

centr ... o con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli

SOMMANO cad 1,00 15,00 15,00 4,21 28,070

27 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista,
14.03.02.004 compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari,

ecc ... nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà
essere almeno IP44. diametro esterno 40mm

SOMMANO m 15,00 22,10 331,50 63,18 19,060

28 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.051 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g

...  e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez.  4x4mm² +GV

SOMMANO m 120,00 7,73 927,60 291,54 31,430

29 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
14.04.04.004 grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di

qualsiasi t ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
centralino da parete IP40 con portella 36 moduli

SOMMANO cad 1,00 96,10 96,10 12,58 13,090

30 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.009 interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non s ... terruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 3,00 37,10 111,30 29,91 26,870

31 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili
14.04.14.002 modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di

seg ... ra e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32A

SOMMANO cad 3,00 30,60 91,80 38,22 41,630

32 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di  segnalazione
14.04.16.005 e  comando  o  di  strumentazione  modulare  o  fronte quadro,  comprensivo  dei

collega ... chettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED

SOMMANO cad 3,00 22,00 66,00 19,94 30,210

33 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesmann), per
15.04.06.001 colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per

impianti ...  magistero per dare l’opera  completa  e funzionante  a perfetta regola d’arte.
per tubi correnti in vista o in cunicolo

SOMMANO kg 374,60 10,08 3´775,96 1´577,60 41,780

34 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
15.04.19.006 passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in

ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a
regola d'arte. per valvola da 2” di diametro

SOMMANO cad 6,00 43,35 260,10 64,04 24,620

35 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
15.04.19.007 passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in

ottone e ... on acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 151´514,83 25´133,14
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regola d'arte. per valvola da 2½” di diametro
SOMMANO cad 8,00 81,54 652,32 113,83 17,450

36 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
18.01.03.002 garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso

lo scavo  ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm

SOMMANO cad 20,00 150,30 3´006,00 1´403,80 46,700

37 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato
18.07.02.003 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale

a 450N ... o altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

SOMMANO m 500,00 4,90 2´450,00 1´710,35 69,810

38 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da
18.08.02.03 tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo

medio, c ... e giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. diametro pari a 63 mm

SOMMANO al m 300,00 4,88 1´464,00 878,40 60,000

39 Approntamento,   revisione,   trasporto  in  a/r   di  strumentazione  per indagini
20.02.01 georadar di superficie con assetto di investigazione di tipo monostatico che in foro.

SOMMANO cad 5,00 255,29 1´276,45 640,65 50,190

40 Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo spostamento
20.02.02 tra il primo punto d'investigazione ed i successivi.

SOMMANO cad 5,00 128,70 643,50 299,16 46,490

41 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a
20.02.03 maglia prestabilita, con assetto di investigazione di tipo monostatico,  con  l'utilizzo  di

freq ...  idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli
obiettivi da indagare ASTM D6432-99 (2005).

SOMMANO m 800,00 5,52 4´416,00 2´051,67 46,460

42 Elaborazione dei  dati  mediante software adeguati,  compreso il trasferimento,
20.02.04 l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto

cartaceo e/o digitale.
SOMMANO m 800,00 4,76 3´808,00 3´040,31 79,840

43 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.001 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO mc 15,00 357,41 5´361,15 2´169,66 40,470

44 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.002 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO mc 17,72 517,69 9´173,47 5´980,19 65,190

45 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni
21.01.06 in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 28,10 9,95 279,60 162,56 58,140

46 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli
oneri   di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 154,03 31,88 4´910,47 0,00

47 Fornitura e collocazione di asta di prolungamento del comando saracinesche interrate
AN.001 compresa di asta in metallo innestata sul comando saracinesca, tubazione in materiale

pastico d ... cesso, comprese le opere murarie e quant'altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 149,28 1´343,52 450,90 33,561

48 Fornitura e collocazione di contatore a turbina tipo WOLTMAN DN100 avente le
AN.002 seguenti caratteristiche:

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 190´299,31 44´034,62
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- uso per acqua potabile;
- portata nominale 60 mc/h;
- portata massima 250 m ... eed, gli accessori di montaggio e quant'altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 1´181,60 2´363,20 601,20 25,440

49 Fornitura e collocazione di contatore a turbina a getto multiplo con quadrante asciutto e
AN.003 rulli protetti DN50 attacchi 2"1/2 avente le seguenti caratteristiche:

- uso per acqua pot ... reed, gli accessori di montaggio e quant'altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 576,00 1´152,00 400,80 34,792

50 Opere edili per intercettazione linee idrauliche quali, apertura fori su muri, ripristini,
AN.004 tagli e piccole demolizioni

SOMMANO a corpo 15,00 498,19 7´472,85 6´012,00 80,451

51 Fornitura e collocazione di saracinesca motorizzata in ghisa di tipo a farfalla per acqua
AN.005 potabile PN16 DN100 motorizzazione alimentata a 220V completa di collegamento

elettrico fi ... lettrici alla linea predisposta e quant'altro occorra per darte l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´367,80 1´367,80 200,40 14,651

Parziale LAVORI A MISURA euro 202´655,16 51´249,02 25,289

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

52 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

SOMMANO % 100,00 17´601,32 17´601,32 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17´601,32 0,00 0,000

T O T A L E   euro 220´256,48 51´249,02 23,268
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 202´655,16 51´249,02 25,289

M:001 INGRESSO EDIFICIO 6 euro 36´285,70 11´647,49 32,099

M:001.001      Opere edili euro 24´530,22 9´215,51 37,568
M:001.002      Impianti euro 11´755,48 2´431,98 20,688

M:002 INGRESSO ECONOMIA euro 93´068,63 18´065,65 19,411

M:002.001      Opere edili euro 51´063,71 11´955,16 23,412
M:002.002      Impianti euro 37´513,76 5´431,52 14,479
M:002.003      Ingresso AMAP euro 4´491,16 678,97 15,118

M:003 BRACCIO EDIFICI 9, 10, 11, 12, 15 euro 50´619,17 11´896,99 23,503

M:003.001      Opere edili euro 36´187,15 9´748,22 26,938
M:003.002      Impianti euro 14´432,02 2´148,77 14,889

M:004 CONSEGNA AMAP ZONE EDIFICIO 6 euro 12´537,71 3´607,10 28,770

M:004.001      Opere edili euro 6´386,35 2´406,17 37,677
M:004.002      Impianti euro 6´151,36 1´200,93 19,523

M:006 INDAGINI PRELIMINARI euro 10´143,95 6´031,79 59,462

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17´601,32 0,00 0,000

S:007 COSTI DELLA SICUREZZA euro 17´601,32 0,00 0,000

TOTALE  euro 220´256,48 51´249,02 23,268

     Palermo, 22/01/2019

Il Tecnico
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