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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
26.01.10 metallici e prowvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
... torisulta pianae liscia tae da consentirne agevolmente o spostamento: - per ogni mc
e per tutta ladurata del lavori
SOMMANO mc 20,00 15,79 315,80 111,95| 35,450
2 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo a
26.01.11 primo piazzamento, dello stesso, di cui alavoce 23.1.1.10
SOMMANO cad 200,00 12,59 2'518,00 2'188,90| 86,930
3 Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti
26.01.18 sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio afine
... 220 temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per
tuttala durata delle fasi di lavoro.
SOMMANO m 3,00 43,77 131,31 7,18/ 5,470
4 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad ata densita HDPE
26.01.26 di vari colori amaglia ovoidale, fornita e postain opera di atezza non inferiore am 1,2
... estano di proprieta dell’impresa. Misurata ametro quadrato di rete postain opera,
per I'intera duratadel lavori.
SOMMANO mq 480,00 10,58 5078,40 1'313,27| 25,860
5 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
26.01.32 sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, ... ccatastamento e I’ dlontanamento a fine fase di lavoro. Vautata cadauna
postain opera, per tuttala durata dei lavori.
SOMMANO cad 10,00 47,18 471,80 9,58/ 2,030
6 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
26.01.33 inaccessihili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito
epostoi ... ndo le parti non piu idonee; I’ accatastamento e I’ dlontanamento a fine fase
di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
SOMMANO m 200,00 333 666,00 191,54| 28,760
7 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di
26.01.36 piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi:
"'uso per la ... riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee
I accatastamento e |’ allontanamento a fine fase di lavoro.
SOMMANO m 10,00 1,31 13,10 2,39| 18,270
8 Colonnain PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene
26.01.37 in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di
... appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I" utilizzo temporaneo della colonnina
SOMMANO cad 5,00 20,44 102,20 1,20 1,170
9 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso
26.01.39 in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui a D.M.
... enon superiorea c¢m 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per
tuttala durata della segnalazione.
SOMMANO cad 5,00 1,18 5,90 0,96/ 16,230
10 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
26.03.04 batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera Sono co ...
zzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 4,00 30,43 121,72 3,83 3,150
11 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.
26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego
SOMMANO cad 2,00 45,62 91,24 3,83 4,200
12 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali
26.03.07.001 |di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, redizzata medi ...
per ladurata del lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartelloL x H =
A RIPORTARE 9'515,47 3'834,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 9'515,47 3'834,63
cm 12,00x 12,00-d=m 4.
SOMMANO cad 4,00 6,65 26,60 511 19,200
13 Box in lamiera ad uso materiai pericolosi e specidi della larghezza approssimativa di
26.07.06.001 |m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
mo ... magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte. Lunghezza da m.
4,30 a5,20. per il primo mese d' impiego.
SOMMANO cad 1,00 230,85 230,85 122,54| 53,080
14 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. 1l bagno deve essere
26.07.07 dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'dtro per il contenimento
de ... perfettaregola darte. Valutato a mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese dimpiego
SOMMANO cad 1,00 120,70 120,70 19,16| 15,870
15 Spostamento rete di recinzione gia utilizzata mediante il riposizionamento della stessa
SIC.001 nell'ambito del cantiere, compreso il materiale di consumo qude fil di ferro, lacci
legature e quant'atro occorre per eseguire lalavorazione
SOMMANO m|  2'695,00 2,86 7'707,70 4042,50 52,448
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°601,32 8023,94| 45,587
TOTALE euro 17'601,32 8023,94| 45,587

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Palermo, 22/01/2019

Il Tecnico

o oui
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 17°601,32 8023,94| 45,587
M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 17°601,32 8023,94| 45,587
TOTALE euro 17°601,32 8023,94| 45587

A RIPORTARE
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