

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO

12/4/2006, N. 163

RENDE NOTO

che nei giorni 13/2/2008, 3/3/2008, 11/7/2008 e 10/3/2009 è stata esperita la procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione funzionale e adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo – Policlinico Paolo Giaccone – Via del Vespro n. 129 Palermo.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 41.778.667,04.

Importo soggetto a ribasso d'asta € 40.483.528,36.

Hanno partecipato i seguenti Raggruppamenti Temporanei:

1) R.T. Co.ge.ma. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo)/C.g.c. Costruzioni Generali Cavani s.r.l./Ziaca 2 s.r.l./Soitek s.r.l./Edile Dom.Mar. S.r.l./Geotek Italia s.r.l. Barresi & C. s.r.l./I.c.o. s.r.l. (Mandanti);

2) R.T. Intercantieri Vittadello S.p.A. (Capogruppo)/A.T.I. Group s.r.l. (mandante);

3) R.T. Ing. Pavesi & C. S.p.A. (Capogruppo)/Notarimpresa S.p.A./Tecnis S.p.A./Cogip s.r.l./Gemmo S.p.A./Solesi s.r.l./Ferrara Ascensori di Francesco Ferrara (mandanti);

Le imprese escluse sono state: 1) R.T. Intercantieri Vittadello S.p.A. in

quanto l'offerta prodotta non è stata ritenuta congrua; 2) R.T.

Co.ge.ma. Costruzioni s.r.l. a seguito di dispositivo di sentenza del

T.A.R. Sicilia-Palermo n. 113/09 del 30/11/2009.

Aggiudicataria dei lavori è risultato il R.T. con capogruppo l'impresa

Ing. Pavesi & C. S.p.A., con il ribasso offerto del 19,595%.

Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza €

33.845.919,66.

Direttore dei Lavori: Raggruppamento Temporaneo di progettisti RPA

s.r.l. (Capogruppo) / Di Cristina Studio Associato / Monaco Arch.

Sebastiano / Cacioppo Ing. Francesco / Idroesse Ingegneria s.r.l. /

Med.I.F. s.r.l. (mandanti)

Tempo di ultimazione dei lavori: millenovantacinque giorni naturali,

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

Palermo, 03/11/2010

Il Rettore: Prof. Roberto Lagalla