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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto di materie provenienti dalle demolizidnicui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a
01.03.05 rifiuto alle pubbliche discariche del comum cui si eseguono i lavori o alla discarica ...
escluso I'eventuale onere di accesso alla discdaazompensarsi a parte: — per ogni m3
vuoto per pieno e per ogni km
SOMMANO 19,76 0,31 6,13 0,00
2 Conglomerato cementizio per strutture in cememtoat in ambiente secco classe
03.01.04.06 | d’'esposizione X0 (UNI 11104), in ambemtnido senza gelo classe d’esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104 ... necessari ed escluse le cagvefa le barre di armatura. — Per
opere in fondazione per lavori stradali: Rck = 2Bhh2
SOMMANO al m 6,3 113,30 713,79 35,69 5,000
3 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elstifdata a fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A conttollan stabilimento, con diametro non
superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei maliepreviste dalle norme vigenti |in
materia (queste ultime a carico dellAmministragjpn
SOMMANO al kg 322,18 1,88 605,70 211,99 35,000
4 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusingliisa a grafite lamellare, conforme alle
06.04.01.03 | norme UNI EN 124 e recante la marcgivesista dalla citata norma carico di rottura,
ma ... le opere murarie ed ogni altro onere pex bapera finita a regola d'arte: classe D
400 (carico di rottura 400 kN) .
SOMMANO al kg 660,00 2,22 1°465,20 351,65 24,p00
5 Ponteggio mobile per altezze non superiori a nd,7r8alizzato con elementi tubolari
07.02.07 metallici e prowisto di ruote, di tavolrha piedi, di parapetti, di scale interne di colle
... ento risulta piana e liscia tale da consentagevolmente lo spostamento: — per ogni
m3 per tutta la durata dei lavori
SOMMANO al m 52,92 15,10 799,09 247,72 31,000
6 Per ogni spostamento successivo al primo piazzamndel ponteggio di cui alla voce
07.02.08 7.2.7
SOMMANO cad 120,00 14,00 1'680,00 1°344,00 80j000
7 Interruttore automatico magnetotermico, poter@ntdirruzione pari a 4,5 kA, curva C,
14.04.03.01 | idoneo allinstallazione su guida DINnforme alla norma CEI EN 60898, marchio
IMQ, in oper ... minuteria, gli elementi segna@avogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante: 1P+N Inda 6 a 32 A
SOMMANO cad 3,00 46,80 140,40 30,89 22,000
8 Interruttore automatico magnetotermico differelezipotere di interruzione pari a 6 kA,
14.04.07.01 | curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, cla&€eg idoneo all'installazione su guida DIN,
confor ... minuteria, gli elementi segna cavo @iagtro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante: 1P+N Inda 6 a 32 A
SOMMANO cad 2,00 100,40 200,80 16,06 8,000
9 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65,izeata con corpo in alluminio presso
14.05.10.06 | fuso, con alettature di raffreddameremiciato con polvere poliestere resistente ala c
... el puntamento, ed ogni altro onere e magigieradare I'opera finita a perfetta regola
d’arte: con lampada SAP-TS 70 W
SOMMANO cad 8,00 125,80 1°006,40 90|58  9,p00
10 Formazione di pozzetto per marciapiedi in congl@to cementizio a prestazione
18.01.03.02 | garantita con resistenza caratteristicampressione, non inferiore a Rck 20 N/mmz2,
spessore paret ... llato, ed ogni altro onere eisteag per dare I'opera completa a
perfetta regola d’'arte: per pozzetti da 40x40x80.cm
SOMMANO cad 12,00 145,30 1°743,60 819,49 47,000
11 Fornitura e posa in opera entro scavo di cawdmih marchio IMQ e CE in PVC rigido
18.08.01.01 | tipo medio autoestinguente con o sepizales gialla, con resistenza allo schiacciamento
pari ... giunzioni, e quanto altro occorre peredémpera finita e funzionante a perfetta
regola d’arte: diametro pari a 80 mm
SOMMANO al m 150,00 7,86 1179,00 624,87 53,00
12 Demoalizione di massetti di malta, calcestruzzigrijagretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del matedialésulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto: — per ogni m2 e per ogni cnspéessore
A RIPORTARE 9540,11 3772,94

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 97540,11 3772,94
SOMMANO 630,00 1,52 957,60 584,14 61,000
13 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spesnon superiore a 3 cm, eseguito| con
21.01.11 gualsiasi mezzo, compreso l'onere del @atiel materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
SOMMANO al m3 179,71 9,54 1714,43 1°337,26 78,000
14 Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per rimozione dormaco di spessore superiore a cm 3 e
21.01.12 fino al rinvenimento della muratura: — pgni m2 e per ogni cm di spessore
SOMMANO magxcm 359,4p 31 1'146,55 894,31 78,000
15 Smontaggio, riparazione (con sostituzione didega fino al 15% del totale dell'infisso)
21.08.01 e ricollocazione di infissi in legno sideesi che interni ad una o piu partite con o se ...
rese opere murarie e quanto altro occorre per k@wera completa a perfetta regola
d’arte: — per ogni m2 di infisso .
SOMMANO al m3 35,30 113,2 37995,06 2°237,74 56J000
16 Verniciatura di infissi in legno con due pasdditeernice trasparente previa raschiatura
21.08.02 accurata di vernici esistenti a macchimangano, anche con l'uso di solventi, compreso
trattamento antitarmico e tutto quanto altro oceqrer dare I'opera completa a perfetta
regola d’'arte
SOMMANO al m3 70,60 33,7 2°379,22 1451,32 61,000
17 Rimozione di profilo in metallo esistente sullamatura con funzione di giunto tral la
An. 01 zona basamentale e quella superiore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 3,23
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 13% euro -0,34
Oneri Sicurezza 2% euro -0,05
Prezzo Netto euro 2,55
RISORSE
MATERIALI:
MATO000 * materiale vario a corpo 0,500 1,0( 0,50
Sommano le risorse euro 0,50
Resta manodopera euro 2,05 63,46
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 62,25 3,23 201,07 127,61 63,467
18 Fornitura e collocazione di scossalina in acoE@RTEN avente dimensioni analoghe a
An.02 quella esistente da dismettere.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 20,57
Utili Impresa 10% euro -1,87
Spese Generali 13% euro -2,15
Oneri Sicurezza 2% euro -0,32
Prezzo Netto euro 16,23
RISORSE
MATERIALI:
dd36 * Acciaio tipo COR-TEN(F510) kg Kg 1,800 6,0 10,80
MATO000 * materiale vario a corpo 1,000 1,0 1,00
Sommano le risorse euro 11,80
Resta manodopera euro 4,43 21,534
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 62,25 20,57 1280,48 275,77 21,836
A RIPORTARE 21°215,42 10'681,09

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 21°215,42 10°681,09
19 Maggiore onere per ogni cm in piu di traversdtie do spessore previsto all'Art. An.02 e
An.03 con tutti gli oneri previsti nel predetto adio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 13,27
Utili Impresa 10% euro -1,21
Spese Generali 13% euro -1,39
Oneri Sicurezza 2% euro -0,21
Prezzo Netto euro 10,46
RISORSE
MATERIALI:
dd029 * Malta preconfezionata per intonaco di riffassolfato resistente Kg 0,900 0,67 0,60
dd030 * Malta preconfezionata per intonaco antisalacroporoso Kg 5,000 0,54 2,70
dd031 * Malta preconfezionata per intonacoarricoateumidificante Kg 4,000 0,70 2,80
Sommano le risorse euro 6,10
Resta manodopera euro 4,36 32,854
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2*cm 359,42 13,27 4°769,50 1'567,07 32,856
20 Esecuzione di intonaco rustico con funzione ddifivante, dello spessore totale non
An.04 inferiore a cm 3,5 circa, su pareti vertigaierne od esterne, tirate a frettazzo, rifinite ..
n inferiore a cm 1 e compreso ogni onere e magigier dare lintonaco deumidificante
finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 68,31
Utili Impresa 10% euro -6,21
Spese Generali 13% euro -7,14
Oneri Sicurezza 2% euro -1,08
Prezzo Netto euro 53,88
RISORSE
MATERIALI:
dd029 * Malta preconfezionata per intonaco di riffassolfato resistente Kg 5,000 0,67 3,35
dd030 * Malta preconfezionata per intonaco antisalacroporoso Kg 30,000 0,54 16,20
dd031 * Malta preconfezionata per intonacoarricoiaeumidificante Kg 25,000 0,70 17,50
Sommano le risorse euro 37,05
Resta manodopera euro 16,83 24,634
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,71 68,31 12°275,09 3°024,52 24538
21 Esecuzione di strato di finitura di intonaci dedifitanti costituito da tonachino
An.05 deumidificante, colorato nella massa, precof@to, composto da calce aerea, idrata,
temperat ... celta della D.L., compreso qualundtie enere e magistero per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 20,92
Utili Impresa 10% euro -1,90
Spese Generali 13% euro -2,19
Oneri Sicurezza 2% euro -0,33
Prezzo Netto euro 16,50
RISORSE
MATERIALI:
dd032 * Malta preconfezionata tonachino deumidifieakg 4,500 0,85 3,83
Sommano le risorse euro 3,83
A RIPORTAREH 38°260,91 15°272,668

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 38°260,91 15°272,668
Resta manodopera euro 12,67 60,564
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,71 20,92 37759,563 2'276,93 60,664
22 Risanamento dei portoni in ferro attraverso ewalat scartavetratura da realizzare
An.06 secondo le indicazioni della D.L., puliturajeguata preparazione delle superfici da
trattare e ... d'arte.
Il prezzo sara contabilizzato con riferimento a alperficie complessiva di ciascuna
delle sue due facce.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 43,10
Utili Impresa 10% euro -3,92
Spese Generali 13% euro -4,51
Oneri Sicurezza 2% euro -0,68
Prezzo Netto euro 33,99
RISORSE
MATERIALI:
dd008 * Vernice antiruggine penetrante incolore | 0,100 18,20 1,82
dd009 * Ferramenta a corpo 0,050 100,00 5,00
dd010 * Materiale vario a corpo 0,100 10,00 1,00
Sommano le risorse euro 7,82
Resta manodopera euro 26,17 60,719
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 150,47 43,10 6°485,26 37937,80 60,719
23 Ripristino della funzionalita del cancello estera due ante scorrevoli, attraverso la
An.07 realizzazione delle seguenti operazioni:
- smontaggio di tutti i carter in lamiera per la. attestazione di adeguamento degli
impianti alle vigenti normative, ivi comprese Iéata necessarie al loro rilascio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 47982,59
Utili Impresa 10% euro -452,96
Spese Generali 13% euro -521,11
Oneri Sicurezza 2% euro -78,60
Prezzo Netto euro 37929,02
RISORSE
MATERIALI:
dd033 * Centralina elettronica a 380 V dotata dsplositivo per ... oppie di fotocellule e
N° 2 coppie di fine corsa magnetici cada 1,000 1°220,00 1°220,00
dd34 * Centralina elettronica a 380V per aperturald griglia ... agnetici e N° 1
rilevatore volumetrico di presenza persone cadauno 1,000 1°380,00 1°380,00
dd009 * Ferramenta a corpo 1,500 100,00 150,00
dd010 * Materiale vario a corpo 0,800 10,00 8,00
Sommano le risorse euro 2°758,00
Resta manodopera euro 1°171,92 23,52¢
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 47982,59 4°982,59 1'171,92 23|520
24 Revisione della pavimentazione in basole di calgxigio tipo "Pietra di Billiemi",
An.09 provenienti dalla dismissione, di qualsiasiria e dimensioni. La lavorazione comprende
la di ... mediante paleggiamento rinterro e castiento del terreno il tutto per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
A RIPORTAREH 53°488,29 22°659,33

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 53°488,29 22°659,33
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 50,73
Utili Impresa 10% euro -4,61
Spese Generali 13% euro -5,31
Oneri Sicurezza 2% euro -0,80
Prezzo Netto euro 40,01
RISORSE
MATERIALI:
dd013 * Pozzolana fine m3 0,040 16,00 0,64
dd014 * Sabbia fine vagliata mc 0,080 13,00 1,04
dd012 * Malta mc 0,050 165,00 8,25
Sommano le risorse euro 9,93
Resta manodopera euro 30,08 59,294
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 63,0 50,73 37195,99 1'895,04 59,
25 Realizzazione di porzioni della pavimentazione basole di Biliemi bocciardate
An.10 compresa la fornitura e collocazione delleokeadi calcare grigio tipo "Pietra di Billiemi"
di sp ... mediante paleggiamento rinterro e castipnto del terreno il tutto per dare il
lavoro finito asperfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 172,87
Utili Impresa 10% euro -15,72
Spese Generali 13% euro -18,08
Oneri Sicurezza 2% euro -2,73
Prezzo Netto euro 136,34
RISORSE
MATERIALI:
dd011 * Basole in Billiemi mq 1,000 110,00 110,00
dd013 * Pozzolana fine m3 0,040 16,00 0,64
dd012 * Malta mc 0,020 165,00 3,30
dd014 * Sabbia fine vagliata mc 0,080 13,00 1,04
Sommano le risorse euro 114/98
Resta manodopera euro 21,36 12,354
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 30,0 172,87 57186,10 640/80 12,
26 Revisione e integrazione di porzioni della pavitagione in ciottoli di fiume del cortile
An.11 Abatellis compresa I'eventuale fornitura daoaizione di ciottoli di fiume in pietra dul...
sa la battitura, la chiusura superiore ed ognd @trere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 65,31
Utili Impresa 10% euro -5,94
Spese Generali 13% euro -6,83
Oneri Sicurezza 2% euro -1,03
Prezzo Netto euro 51,51
RISORSE
MATERIALI:
dd012 * Malta mc 0,030 165,00 4,95
dd014 * Sabbia fine vagliata mc 0,010 13,00 0,13
dd015 * Ciottoli di fiume in pietra dura, del dia@tmo non minore di 50/200 mm m3 0,250 48,20 12,05
Sommano le risorse euro 17,13
A RIPORTAREH 61°870,3¢ 257195,17

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 61°870,38 257195,17
Resta manodopera euro 34,38 52,641
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 250,00 65,31 16°327,50 8'595,00 52641
27 Fornitura e collocazione di dissuasori semiautmina scomparsa in acciaio inox AlSI
An.12 304 satinato, costituito da cilindro aventeséguenti dimensioni : altezza mm. 600,
diametr ... e delle canalizzazioni elettriche, af@ndi ogni onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 57545,25
Utili Impresa 10% euro -504,11
Spese Generali 13% euro -579,95
Oneri Sicurezza 2% euro -87,47
Prezzo Netto euro 4’37372
RISORSE
MATERIALI:
dd35 * dissuasori semiautomatici a scomparsa inaodnox AlS ... sta dei dissuasori
con allacciamento a max 6 lampeggiatori cadauno 1,000 37925,00 37925,00
dd010 * Materiale vario a corpo 5,000 10,00 50,00
NOLI:
bb 02 * Nolo di martello demolitore ora 4,000 34,25 137,00
Sommano le risorse euro 4°112,00
Resta manodopera euro 261,72 4,720
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 2,00 5545,25 11709050 523,44  4|720
28 Predisposizione, preliminare agli interventi étauro, di una mappatura accurata delle
An.13 zone di intervento, documentazione fotograffradisposizione di elaborati grafici e |fot
... lle zone di intervento e all'edificio monumeéetada esegurisi a cantiere installato,
secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO h 160,0 32,51 57201,60 0,00
29 Pulitura dellintonaco eseguita a secco ed eantuccessiva pulitura a umido mediante
An.14 bagnatura con acqua distillata mediante ftegaton spazzole di saggina o nylon al fine
... ltezza di metri 3,50 dal calpestio ed ogni ereemagistero per dare 'opera completa e
finita a pefetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 11,40
Utili Impresa 10% euro -1,04
Spese Generali 13% euro -1,19
Oneri Sicurezza 2% euro -0,18
Prezzo Netto euro 8,99
RISORSE
MATERIALI:
dd007 * Acqua distillata | 1,500 0,2% 0,38
Sommano le risorse euro 0,38
Resta manodopera euro 8,61 75,526
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 548,64 11,40 67254,50 4'723,79 75626
30 Mappatura fotografica e grafica preliminare agierventi di risanamento della scala in
An.15 pietra, a qualsiasi altezza, escluso I'onergodnteggi da compensarsi a parte, comprend
. resi ogni altro onere e magistero per dareef@inita a perfetta regola d'arte e
A RIPORTAREH 100°744,48 39°037,40

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 100744,48 39°037,40
secondo le prescrizioni della D.LL.
SOMMANO m2 110,08 8,717 965,40 0,00
31 Disinfestazione di superfici lapidee attaccateagenti biodeteriogeni, piante superiori e
An.16 microflora e deiezioni animali tramite I'amalzione a pennello, a spruzzo o con impacc
... a il tutto da esequirsi esclusivamente sottwiitrollo e le indicazioni esecutive dijun
restauratore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 30,86
Utili Impresa 10% euro -2,81
Spese Generali 13% euro -3,23
Oneri Sicurezza 2% euro -0,49
Prezzo Netto euro 24,33
RISORSE
MATERIALI:
MATOO05 * biocida inibente | 0,300 16,53 4,96
MATO06 * biocida a lungo tempo d'azione | 0,300 16,53 4,96
Sommano le risorse euro 9,92
Resta manodopera euro 14,41 46,695
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 30,86 37397,07 1’58625 46,595
32 Preconsolidamento di superfici lapidee da essigmiediante impregnazione di silicato
An.17 d'etile per mezzo di pennelli, siringhe o pipenei casi di disgregazione| o
polverizzazione ... ca il tutto da eseguirsi esersente sotto il controllo e le indicazioni
esecutive di un restauratore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 46,24
Utili Impresa 10% euro -4,20
Spese Generali 13% euro -4,84
Oneri Sicurezza 2% euro -0,73
Prezzo Netto euro 36,47
RISORSE
MATERIALI:
MATOO07 * silicato d'etile kg 0,250 25,90 6,48
MATO010 * solvente | 1,000 1,06 1,06
Sommano le risorse euro 7,54
Resta manodopera euro 28,93 62,565
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 46,24 57090,10 37184,61 62,665
33 Pulitura per la rimozione dei depositi e delleste nere, eseguita con sistema a bassa
An.18 pressione (0.3 - 1.5 bar) con getto a rotazimediante granulato neutro finissimo (80 -
... ca il tutto da eseguirsi esclusivamente sottontrollo e le indicazioni esecutive di|un
restauratore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 50,18
Utili Impresa 10% euro -4,56|
Spese Generali 13% euro -5,25
Oneri Sicurezza 2% euro -0,79
Prezzo Netto euro 39,58
RISORSE
MATERIALI:
A RIPORTAREH 110197,05 43808,26

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 110"197,05 43808,26
MATO11 * inerte granulato finissimo ( 5-300 micrda 3,000 0,31 0,93
NOLI:
NOLI2 * sistema centrifugo a bassa pressio 0,250 39,00 9,75
Sommano le risorse euro 10,68
Resta manodopera euro 28,90 57,593
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 50,18 57523,81 3718131 57,
34 Rimozione di depositi superficiali coerenti, c@moni, fissativi alterati, mediante
An.19 applicazione di compresse imbevute di solwiah sali inorganici, carbonato |di
ammonio, per ... zione fotografica;il tutto da asesy sotto il controllo e le indicazioni
esecutive di un restauratore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 96,69
Utili Impresa 10% euro -8,79
Spese Generali 13% euro -10,11
Oneri Sicurezza 2% euro -1,53
Prezzo Netto euro 76,26
RISORSE
MATERIALI:
MATO030 * Acqua demineralizzata. | 10,000 0,22 2,20
MATO031 * Carbonato di ammonio. kg 1,000 4,13 4,18
MATO032 * Polpa di cellulosa fibra lunga 1000 micrdg 4,00( 3,62 14,48
MATO033 * Lame di bisturi. cadauno 2,000 0,21 0,42
MATO034 * Pennellesse. cadauno 2,000 1,96 3,92
MATO035 * Spazzole in setola. cadauno 2,000 1,52 3,04
Sommano le risorse euro 28,19
Resta manodopera euro 48,07 49,714
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 11,01 96,69 1°064,56 529/25 49,
35 Pulitura delle superfici lapidee, eseguiti sis@aere, mediante impacchi chimici a base
An.20 di soluzioni solventi. L'intervento sara eségeon il seguente ciclo: preparazione di ...
zione fotografica;il tutto da eseguirsi sotto intwllo e le indicazioni esecutive di un
restauratore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 79,81
Utili Impresa 10% euro -7,26
Spese Generali 13% euro -8,35
Oneri Sicurezza 2% euro -1,26|
Prezzo Netto euro 62,94
RISORSE
MATERIALI:
MATO042 * sepiolite kg 2,000 0,98 1,96
MATO032 * Polpa di cellulosa fibra lunga 1000 micrdg 4,00( 3,62 14,48
MATO012 * acqua deionizzata | 5,000 0,22 1,10
MATO000 * materiale vario a corpo 5,000 1,0 5,00
Sommano le risorse euro 22,54
Resta manodopera euro 40,40 50,620
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 11,01 79,81 878,71 444,80 50,
A RIPORTAREH 117°664,13 47°963,62

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 117°664,13 47°963,62
36 Rimozione di malte erose o decoese meccaniceca,s& superfici rette o curve poste a
An.21 qualsiasi altezza, successiva risarcituralaigt delle parti mancanti con malta costit ...
che circoscrive la zona di intervento. compresoi @jfno onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 108,12
Utili Impresa 10% euro -9,83
Spese Generali 13% euro -11,31
Oneri Sicurezza 2% euro -1,71
Prezzo Netto euro 85,27
RISORSE
MATERIALI:
MATO013 * calce idraulica pozzolanica kg 4,000 0,64 2,56
NOLI:
NOLI3 * betoniera/molazza 0,050 35,81 1,79
Sommano le risorse euro 4,35
Resta manodopera euro 80,92 74,843
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 38,2 108,12 4°130,18 3°091,14 74,843
37 Protezione superficiale a qualsiaisi altezzaadtiazenite che ne rallenti il priocesso di
An.22 deterioramento con prodotti idrorepellenthsdani trasparenti, reversibili, che abbia ... ca
il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il aditre le indicazioni esecutive di un
restauratore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 53,05
Utili Impresa 10% euro -4,82
Spese Generali 13% euro -5,55
Oneri Sicurezza 2% euro -0,84
Prezzo Netto euro 41,84
RISORSE
MATERIALI:
MATO014 * Idrorepellente | 0,500 25,93 12,97
Sommano le risorse euro 12,97
Resta manodopera euro 28,87 54,420
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 53,05 57839,74 37178,01 54,420
38 Consolidamento di superfici lapidee mediante @gpidi un composto organico| al
An.23 silicato di etile in solvente, a bassisimaceista e basso peso specifico, che penetri per
assorbi ... i effettivamente consolidate, facenfimimento allarea del poligono regolare
che circoscrive la zona di intervento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 44,94
Utili Impresa 10% euro -4,09
Spese Generali 13% euro -4,70
Oneri Sicurezza 2% euro -0,71
Prezzo Netto euro 35,44
RISORSE
MATERIALI:
MATO073 * Prodotto consolidante ed idrorepellentengmsto da silic ... neutro (organo
stannosilossano) ed ad una resina metilica kg 0,250 26,00 6,50
A RIPORTAREH 127°634,05 54°232,77

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 127°634,05 54723277
Sommano le risorse euro 6,50
Resta manodopera euro 28,94 64,397
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 110,08 44,94 4°947,00 37185,72 64,397
39 Sigillatura di lesioni di lieve entita o microfesazioni, mediante iniezioni di formulato
An.24 bicomponente, superfluido, antiritiro, senalventi e senza cariche minerali, a base|d ...
ta. Particolare attenzione dovra essere postaragggere il paramento murario a faccia
vista da eventuali scolature.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 46,96
Utili Impresa 10% euro -4,27
Spese Generali 13% euro -4,91
Oneri Sicurezza 2% euro -0,74
Prezzo Netto euro 37,04
RISORSE
MATERIALI:
MATO065 * Formulato bicomponente, superfluido, &titw, senza so ... nza cariche
minerali, a base di resine epossidiche liquide kg 1,000 14,50 14,50
MATO066 * Pasta adesiva tixotropica a base di regpessidiche se ... ati, cariche
minerali txotropanti ed additivi particolari. kg 0,500 9,5 4,75
NOLI:
NOLI7 * sistema a bassa pressior 0,170 10,00 1,70
Sommano le risorse euro 20,95
Resta manodopera euro 16,09 34,263
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mi 25,00 46,96 1'174,00 402,25 34,263
40 Ripresa di lesioni su muratura portante da esgoin ricariche di malta ad elevata
An.25 resistenza meccanica compattata dentro lanles rifinita con frattazzo previa pulizia e
sca ... formarsi con quella esistente. Compreso alyo onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 22,61
Utili Impresa 10% euro -2,06
Spese Generali 13% euro -2,36|
Oneri Sicurezza 2% euro -0,36
Prezzo Netto euro 17,83
RISORSE
MATERIALI:
MATO58 * boiacca fluida per iniezioni composta dédce idrata, cariche pozzolaniche
fillerizzate e cabonati scelti micornizzati. 0,500 0,72 0,36
MATO047 * malta di calce idraulica m3 0,010 156,90 1,57
Sommano le risorse euro 1,93
Resta manodopera euro 15,90 70,323
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mi 21,00 22,61 474,81 333,00 70,323
41 Risanamento di cornici, archi, corpi aggettaafiosnati, gradini, tramite integrazione
An.26 delle lacune presenti, con malta compostaatiz ¢draulica, polvere di materiale lapideo
e ... ro onere e magistero per dare l'opera compleegola darte. Il tutto da eseguirsi
secondo le indicazioni della D.L.
A RIPORTAREH 134°229,86 58154,64

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 134°229,86 58154,64
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 65,13
Utili Impresa 10% euro -5,92
Spese Generali 13% euro -6,81
Oneri Sicurezza 2% euro -1,03
Prezzo Netto euro 51,37
RISORSE
MATERIALI:
MATO047 * malta di calce idraulica m3 0,100 156,90 15,69
MATO057 * Barra in VTR cadauno 0,100 3,0 0,30
Sommano le risorse euro 15,99
Resta manodopera euro 35,38 54,327
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 7,64 65,18 497,59 270,830 54,
42 Risanamento di elementi in ferro ossidati, madiasportazione della ruggine e sostanze
An.27 estranee fino ad ottenere una perfetta pulea |'utilizzo di spazzole, lime, etc., t .. i
contrasto, verniciatura e compreso ogni altro orenmagistero per dare le superfici
pulite a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 79,45
Utili Impresa 10% euro -7,22
Spese Generali 13% euro -8,31
Oneri Sicurezza 2% euro -1,25
Prezzo Netto euro 62,67
RISORSE
MATERIALI:
MATO59 * Pittura protettiva anticorrosione per aackg 0,200 16,00 3,20
MATO061 * Ferramenta a corpo 0,050 100,00 5,00
Sommano le risorse euro 8,20
Resta manodopera euro 54,47 68,559
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadaunp 15,00 79,45 119175 817,05 68
43 Integrazione di parti mancanti di pietra effetéueon risagomatura con tasselli di pietra,
An.28 di materiale uguale a quello esistente peattsistiche e coloritura, e comunque cp ...
rata. |l tutto da eseguirsi esclusivamente sottmiitrollo e le indicazioni esecutive | di
resturatore professionista.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 399,12
Utili Impresa 10% euro -36,28
Spese Generali 13% euro -41,74
Oneri Sicurezza 2% euro -6,30
Prezzo Netto euro 314,80
RISORSE
MATERIALI:
dd009 * Ferramenta a corpo 0,500 100,00 50,00
MATO025 * Malta di cocciopesto 0 pozzolana per muratin pietrame. m3 0,050 133,46 6,67
MATO017 * Conci di calcarenite grezzi m3 0,100 336,00 33,60
Sommano le risorse euro 90,27
Resta manodopera euro 224,53 56,256
A RIPORTAREH 135919,2 59241,99

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1357919,20 59241,99
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,91 399,12 762,32 428,85 56,256
44 Velatura di superfici esterne con soluzione castwda grassello di calce, rafforzato da
An.29 polveri carbonatiche micronizzate, colle nitdnilti, colorato con pigmenti inorganici nat
. seguita a perfetta regola d'arte per assicuhamdormita cromatica del prospetto
secondo le disposizioni della D.LL.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 12,91
Utili Impresa 10% euro -1,17
Spese Generali 13% euro -1,35
Oneri Sicurezza 2% euro -0,20
Prezzo Netto euro 10,19
RISORSE
MATERIALI:
MATO004 * Finitura di grassello di calce. kg 0,400 3,9(C 1,56
Sommano le risorse euro 1,56
Resta manodopera euro 8,63 66,8471
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 58,13 12,91 750,46 501,66 66,847
45 Fornitura e collocazione di cavo multipolare aoBduttori di rame unipolare flessihile
An.30 FG70R, isolamento in PVC di qualita R2, sgitaina in PVC non propagante lincendio
e a ... compreso accessori di cablaggio e quétntoogcorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 4,33
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 13% euro -0,45
Oneri Sicurezza 2% euro -0,07,
Prezzo Netto euro 3,42
RISORSE
MATERIALI:
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stii 0,110 0,1 0,01
XA-FG70OR-3025 * Cavo FG70OR a 3 conduttori seziogengng. v 1,000 1,89 1,89
Sommano le risorse euro 1,90
Resta manodopera euro 1,52 35,104
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 40,00 4,33 173,20 60,80 35,104
46 Fornitura e collocazione di cavo multipolare eohduttori di rame unipolare flessibile
An.31 FG70R, isolamento in PVC di qualita R2, sgitaina in PVC non propagante lincendio
e a ... compreso accessori di cablaggio e quétntoogcorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 8,70
Utili Impresa 10% euro -0,79
Spese Generali 13% euro -0,91
Oneri Sicurezza 2% euro -0,14
Prezzo Netto euro 6,86
RISORSE
MATERIALI:
A RIPORTAREH 137°605,18 60°233,30

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 137°605,18 60233,30
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stii 0,150 0,1 0,02
XA-FG70OR-5060 * Cavo FG70OR a 5 conduttori seziomen§. m 1,000 4,74 4,74
Sommano le risorse euro 4,76
Resta manodopera euro 2,10 24,134
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mi 160,0( 8,70 1'392,00 336,00 24,
a7 Fornitura e collocazione di contattore di tipodulare per montaggio a scatto su barra
An.33 DIN, ingombro 4 moduli da 17.5mm, con bobin228V AC e dotato di 4 contatti NA
400V/50Hz c ... legamenti elettrici ai morsetti eagto altro occorra per dare I'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 191,05
Utili Impresa 10% euro -17,37
Spese Generali 13% euro -19,98
Oneri Sicurezza 2% euro -3,01
Prezzo Netto euro 150,69
RISORSE
MATERIALI:
XF-CON4P-063A * Contattore modulare 4P con In=684nunc 1,000 111,59 111,59
XA-N07VK-0160 * Conduttore NO7V-K sezione 16mm 12,000 2,15 25,80
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stii 5,000 0,1 0,50
Sommano le risorse euro 137/89
Resta manodopera euro 12,80 6,700
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 1,00 191,05 191,05 12,80 6,
48 Fornitura e collocazione di portafusibile unipelesezionabile di tipo modulare per
An.34 montaggio a scatto su barra DIN, ingombro dutm da 17.5mm, con fusibile fing a
32A, compreso ... legamenti elettrici ai morsettjuanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 11,30
Utili Impresa 10% euro -1,03
Spese Generali 13% euro -1,18
Oneri Sicurezza 2% euro -0,18
Prezzo Netto euro 8,91
RISORSE
MATERIALI:
XF-FUSE1P-032 * Portafusibile sezionabile 1P corfitro a 32A. ognur 1,000 3,79 3,79
XA-NO07VK-0060 * Conduttore NO7V-K sezione 6mm: 2,000 0,77 1,54
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stii 1,000 0,1 0,10
Sommano le risorse euro 5,43
Resta manodopera euro 3,48 30,794
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 1,00 11,30 11,80 3,48 30,
49 Fornitura e collocazione di interruttore crepls@odi tipo modulare per montaggio a
An.35 scatto su barra DIN, ingombro 2 moduli da irig alimentazione 220V/50Hz dotatq di
contatto ... legamenti elettrici ai morsetti e mpoaaltro occorra per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
A RIPORTAREH 139'199,53 60°585,58
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTQO 1397199,53 607585,58
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 96,32
Utili Impresa 10% euro -8,76|
Spese Generali 13% euro -10,07
Oneri Sicurezza 2% euro -1,52
Prezzo Netto euro 75,97
RISORSE
MATERIALI:
XF-TCREP-220 * Interruttore crepuscolare con fothde. ognunc 1,000 55,15 55,15
XA-NO7VK-0015 * Conduttore NO7V-K sezione 1.5mn 12,000 0,20 2,40
XA-NO7VK-0025 * Conduttore NO7V-K sezione 2.5mn 4,000 0,33 1,3p
XZ-MINVAR * Minuterie e materiale vario. stil 5,000 0,1C¢ 0,50
Sommano le risorse euro 59,37
Resta manodopera euro 16,60 17,234
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ognuno 1,00 96,32 96,32 16,60 17,
Parziale LAVORI A MISURA euro 1397295,85 60°602,18 43,5
TOTALE euro 1397295,85 60°602,18 43,5

A

RIPORTARE
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Data,

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 139295,85% 60602,18 43,5[[6
M:000 <nessuna> euro 1397295,85 607602,18 43,5p6
M:000.001 Intonaci euro 33'887,27 15°818,98 46,681
M:000.002 Portoni e cancelli euro 17°843,03 8'798,718 49,312
M:000.003 Basolato euro 38°077,18 12°486,10 32,7p2
M:000.004 llluminazione euro 7°599,27 2°363,22 31,098
M:000.005 Scala euro 36°687,5( 21°135,10 57,6()8
M:000.006 Indagini preliminari euro 57201,6( 0,00 0,000
TOTALE euro 139295,85% 60'602,18 43,506

Il Tecnico

A RIPORTARH

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO [Steri 250 finale' (D:\Documents and Settings\AiRbtolo\Desktop\dal 29.04.09\Museo Steri\



