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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Ponteggi e opere provvisionali  (Cat 1)

1 / 16 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
07.02.01 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze

superiori a m 3,50, costi ... Per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio

6,00 4,50 27,00

SOMMANO m2 27,00 7,20 194,40

2 / 17 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il
07.02.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. per ogni m2 di ponteggio

in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 16 [m2  27,00] 27,00

SOMMANO m2 27,00 2,27 61,29

3 / 28 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante
23.01.05 in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o

grecata metallica oppo ... si tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori
Recinzione di cantiere *(lung.=8,00+8,00+18,00) 34,00 2,00 68,00

SOMMANO al m² 68,00 17,80 1´210,40

4 / 29 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
07.02.04 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze

superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio
Assemblaggio carpenteria metallica *(lung.=12,00+2*4,00) 20,00 1,00 21,00 420,00

SOMMANO al m³ 420,00 8,68 3´645,60

5 / 30 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per
07.02.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali

in legno o metallo in ... ato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni .
si considera un utilizzo pari a tre mesi
Vedi voce n° 29 [al m³  420,00] 2,00 840,00

SOMMANO al m³ 840,00 0,57 478,80

6 / 31 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il
07.02.06 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m3 di

ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 29 [al m³  420,00] 420,00

SOMMANO al m³ 420,00 3,19 1´339,80

7 / 37 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
23.01.02 metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,

compreso trasporto da e per il dep ...  magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori
(lung.=12,00+2*4,00) 20,00 1,50 30,00

SOMMANO al m² 30,00 23,20 696,00

8 / 38 Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto
AP.01 dall'?art. 32, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, necessaria per altezze d?impiego

superiori a ml 20 o di notev ... i, calcoli e disegni esecutivi a firma di un
tecnico laureato abilitato e quant?altro richiesto dalla normativa vigente.
Assemblaggio carpenteria metallica *(lung.=12,00+2*4,00) 20,00 1,00 21,00 420,00

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 420,00 7´626,29



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 420,00 7´626,29

SOMMANO al m3 420,00 13,04 5´476,80

Opere edili esterne e interne  (Cat 2)

9 / 1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di
01.01.09 qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a

20 cm, esclusa la roc ... dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione
Si considera il 10% del volume di scavo eseguito a mano
Fondazione *(lung.=10,70+2,00+2,00)*(larg.=3,97+2,00) 0,10 14,70 5,97 2,00 17,55

SOMMANO al m³ 17,55 123,50 2´167,43

10 / 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
01.01.07.01 urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di

sbancamento o, in mancanza di  ... edia l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
Si considera il 90% del volume di scavo eseguito con mezzo meccanico
Fondazione *(lung.=10,70+2,00+2,00)*(larg.=3,97+2,00) 0,90 14,70 5,97 2,00 157,97

SOMMANO al m³ 157,97 7,73 1´221,11

11 / 3 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
21.01.03.01 gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere ed il carico del materiale

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con
idoneo mezzo meccanico
Marciapiedi 19,00 1,50 0,10 2,85

SOMMANO al m³ 2,85 397,60 1´133,16

12 / 4 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati
Fondazione *(lung.=10,70+2*3,97) 18,64 0,50 9,32
(lung.=10,10*4+3,62*6) 62,12 0,40 24,85
(lung.=4*0,50) 6,00 2,00 0,30 3,60

SOMMANO al m² 37,77 18,40 694,97

13 / 5 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento
03.01.01.01 armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck =
5 N/mm2
Magrone sottofondazione 10,70 4,07 0,50 21,77

SOMMANO al m³ 21,77 97,60 2´124,75

14 / 6 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
03.01.05.02 debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in

ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili:
Rck = 35 N/mm2
Piastra di fondazione 10,70 3,97 0,50 21,24
Cordoli 2,00 10,10 0,50 0,40 4,04

3,00 3,62 0,50 0,40 2,17
Plinti colonne 6,00 0,50 0,50 0,30 0,45

SOMMANO al m³ 27,90 140,50 3´919,95

15 / 7 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.01 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato

in opera compreso l’on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 24´364,46
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´364,46

Armatura  piastra
- doppia rete D=16mm maglia 20x20cm *(par.ug.=2*54) 108,00 3,97 1,58 677,44
(par.ug.=2*21) 42,00 10,70 1,58 710,05
- ferri di chiusura D=16mm *(par.ug.=54+21) 75,00 2,00 1,58 237,00
- cavallotti D=10mm, 4 al mq *(par.ug.=(10,70*3,97)/4) 10,62 1,50 0,62 9,88

Armatura cordolo
- ferri longitudinali 4+4 D=18mm *(par.ug.=2*(4+4)) 16,00 10,10 2,00 323,20
(par.ug.=3*(4+4)) 24,00 3,62 2,00 173,76
- staffe D=10mm/20 a quattro braccia *(par.ug.=10,10/0,20)*(lung.=2*2,38) 50,50 4,76 0,62 149,04
(par.ug.=3,62/0,20)*(lung.=2*2,38) 18,10 4,76 0,62 53,42

Pilinti
- 3+3 D=16mm *(par.ug.=6,00*(3+3)) 36,00 0,94 1,58 53,47
- staffe D=8mm/15 *(par.ug.=6*5) 30,00 1,96 0,40 23,52

SOMMANO al kg 2´410,78 1,73 4´170,65

16 / 8 Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per
21.07.10 calcestruzzi sielastici, rispondente alle norme UNI 8145

DOSAGGIO: 4 litri per 100 Kg di cemento
Vedi voce n° 6 [al m³  27,90] 12,80 357,12

SOMMANO al l 357,12 3,15 1´124,93

17 / 9 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.26 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al conferimen ... e, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri
di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di materiale trasportato
Vedi voce n° 1 [al m³  17,55] 17,55
Vedi voce n° 2 [al m³  157,97] 157,97
Vedi voce n° 3 [al m³  2,85] 2,85

SOMMANO m3 178,37 21,80 3´888,47

18 / 10 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),
21.01.01.01 forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico
Apertura vano prospetto II piano 1,40 0,40 0,80 0,45
Apertura vano prospetto III piano 1,40 0,40 0,80 0,45

SOMMANO al m³ 0,90 193,80 174,42

19 / 11 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
21.01.17 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse
Finestra II piano  *(lung.=0,60+2,05) 2,65 1,10 2,92
Finestra III piano  *(lung.=0,60+2,05) 2,65 1,10 2,92

SOMMANO al m² 5,84 13,10 76,50

20 / 12 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
21.01.04 non superiore a 15 cm compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con

l’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto: — per ogni m² e per ogni cm di spessore
Secondo piano 2,50 15,00 4,50 168,75
Terzo piano 2,50 15,00 4,50 168,75

SOMMANO m2*cm 337,50 0,87 293,63

21 / 13 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate
21.01.07 ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di

collante e/o di malt ... e di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
Finestra II piano 0,60 1,10 0,66
Finestra III piano 0,60 1,10 0,66

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 1,32 34´093,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,32 34´093,06

SOMMANO al m² 1,32 15,40 20,33

22 / 14 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
21.01.06 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell’eventuale sottostr ... e di cm 2, nonché l’onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

1,00 10,00 10,00

SOMMANO al m² 10,00 9,81 98,10

23 / 15 Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso
AP.05 la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, guide e l'eventuale cassonetto,

compreso l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche.
Piano II e III 2,00

SOMMANO cad. 2,00 28,39 56,78

24 / 18 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di
02.02.03.02 pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto

parti di sabbia e du ...  e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm
Piano II e III 2,00 6,00 4,50 54,00

SOMMANO al m² 54,00 25,50 1´377,00

25 / 19 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01 costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e

traversato con malta basta ... er interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Vedi voce n° 18 [al m²  54,00] 2,00 108,00

SOMMANO al m² 108,00 18,50 1´998,00

26 / 20 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola,
09.06 dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,

compresi i ponti d ... er interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Vedi voce n° 19 [al m²  108,00] 108,00

SOMMANO al m² 108,00 12,40 1´339,20

27 / 21 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino,
05.18.02 perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm,

compreso nel prezzo la po ... setto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a
piombo da compensarsi a parte: con elementi di dimensioni 40x40 cm.
Piano II e III 2,00 6,00 2,00 24,00

SOMMANO al m² 24,00 61,00 1´464,00

28 / 22 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
05.19.02 perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di

ottima qualità, posto i ... mento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte: con elementi di altezza 15 cm
Piano II e III *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,00

SOMMANO al m 24,00 13,70 328,80

29 / 23 Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di cm.
AP.06 60 X 60 o 60 X 120 di colore bianco con orditura costituita da profili portanti a

vista in allumini ... itura in tondini di ferro zincato D mm. 4e quanto altro
occorra per dare l' opera completa a perfetta regola dell'arte.
Piano II e III 2,00 6,00 2,00 24,00

SOMMANO al m2 24,00 36,88 885,12

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 41´660,39
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R I P O R T O 41´660,39

30 / 24 Fornitura e collocazione di serramento esterno blindato per porte o porte
AP.03 finestre da realizzare con i profilati in lega primaria di alluminio del peso di

2.326 gr/ml con blindatur ... ti gli oneri principali ed accessori per dare l'opera
completa, pulita interamente ed eseguita a perfetta regola d'arte.
Piano II e III 2,00 1,20 2,20 5,28

SOMMANO mq 5,28 440,41 2´325,36

31 / 25 Fornitura e posa in opera di vetro stratificato blindato, di spessore adeguato,
AP.04 sabbiato, costituito da tre lastre di cristallo di spessore almeno 8 mm la lastra

centrale e di 3 mm ... di polivinilbutirrale, compreso guarnizione, accessori  e
quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.
Vedi voce n° 24 [mq  5,28] 0,80 4,22

SOMMANO mq 4,22 168,83 712,46

32 / 26 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in
AP.02 vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave tipo

Yale, in opera compres ... i accessori necessari e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito e funzionante a norma e a perfetta regola d'arte.
Piano II e III 2,00

SOMMANO cad. 2,00 423,17 846,34

33 / 27 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3
10.03.01 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su

superfici orizzo ...  province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa: botticino, travertino e simili
Piano II e III 2,00 1,10 0,60 1,32

SOMMANO al m² 1,32 116,00 153,12

34 / 32 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
21.01.11 eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Si considera il 40% di intonaco rimosso
Prospetto 0,40 10,00 19,00 76,00

SOMMANO m2 76,00 9,54 725,04

35 / 33 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e

traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Prospetto 10,00 19,00 190,00

SOMMANO al m² 190,00 21,90 4´161,00

36 / 34 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
09.09 Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali

od orizzontali,  ...  interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte .
Vedi voce n° 33 [al m²  190,00] 190,00

SOMMANO al m² 190,00 16,60 3´154,00

37 / 35 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.24 diametro e tipo compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 3,70 70,30

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 53´808,01
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R I P O R T O 53´808,01

38 / 36 Formazione di architravi in c.a. compresi le opere provvisionali, il taglio,
21.02.08 l’eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le

casseforme, il getto con ca ...  di altezza e quanto altro necessario per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto
Piano II e III 2,00 0,50 1,20 0,50 0,60

SOMMANO al m³ 0,60 934,10 560,46

Carpenteria metallica  (Cat 3)

39 / 39 Fornitura a piè d’opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da
07.03.04.01 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari,

piatti, oltre mm 160 ... co dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l’assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J
- COLONNE
Pos.01 226,08 226,08
Pos.01 49,46 49,46
Pos.01 32,08 32,08
Pos.01 172,95 172,95
Pos.02 2359,50 2´359,50
Pos.03 2574,00 2´574,00
Pos.04 2574,00 2´574,00
Pos.05 284,86 284,86
Pos.05 85,91 85,91
Pos.05 150,12 150,12

- TRAVI
Travi ASSE 1-1'
POS.06 358,03 358,03
POS.06 163,91 163,91
POS.06 75,36 75,36
POS.06 49,59 49,59
POS.07 125,57 125,57
POS.08 142,15 142,15
POS.09 141,17 141,17
POS.10 292,33 292,33
POS.10 51,55 51,55
Travi ASSE 2-2'
POS.06 358,03 358,03
POS.06 163,91 163,91
POS.06 75,36 75,36
POS.06 49,59 49,59
POS.07 125,57 125,57
POS.08 142,15 142,15
POS.09 141,17 141,17
POS.10 292,33 292,33
POS.10 51,55 51,55
Travi ASSE 3-3'
POS.11 263,41 263,41
POS.11 94,95 94,95
POS.12 87,80 87,80
POS.12 23,74 23,74
POS.13 161,87 161,87
POS.13 28,68 28,68
POS.14 89,42 89,42
POS.14 13,78 13,78
POS.14 9,42 9,42
Travi ASSE 4-4'
POS.11 263,41 263,41
POS.11 94,95 94,95
POS.12 87,80 87,80
POS.12 23,74 23,74
Travi ASSE 5-5'
POS.11 263,41 263,41
POS.11 94,95 94,95
POS.12 87,80 87,80
POS.12 23,74 23,74
POS.13 161,87 161,87
POS.13 28,68 28,68
POS.14 89,42 89,42
POS.14 13,78 13,78

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 13´314,90 54´368,47
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R I P O R T O 13´314,90 54´368,47

POS.14 9,42 9,42

- RAMPE SCALA
Travi ASSE 1-1'
POS.15 123,01 123,01
POS.16 246,14 246,14
POS.17 99,49 99,49
POS.18 311,99 311,99
POS.19 3,88 3,88
POS.20 292,24 292,24
POS.21 99,55 99,55
POS.22 311,11 311,11
POS.23 3,82 3,82
POS.24 292,24 292,24
POS.25 298,12 298,12
POS.26 580,36 580,36
Travi ASSE 2-2'
POS.27 328,81 328,81
POS.28 239,90 239,90
POS.29 126,30 126,30
POS.30 299,41 299,41
POS.31 300,23 300,23
POS.32 102,61 102,61
POS.33 299,47 299,47
POS.34 299,35 299,35
POS.35 102,78 102,78

- RINGHIERA PARAPETTO
Montanti 362,71 362,71
Corrimano 379,87 379,87
Correnti intermedi 340,18 340,18

- FERMAPIEDE
132,82 132,82
16,42 16,42
39,01 39,01
13,28 13,28
39,01 39,01
13,29 13,29
39,80 39,80
16,86 16,86
43,90 43,90
13,70 13,70
39,97 39,97
13,72 13,72
39,98 39,98

SOMMANO al kg 19´629,65 3,01 59´085,25

40 / 40 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino
07.03.06 ad altezza di m 12,00, compreso l’onere dei mezzi di sollevamento, i presidi

provvisori, l’ancorag ... del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile
2000, a carico dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo
Vedi voce n° 39 [al kg  19´629,65] 19´629,65

SOMMANO al kg 19´629,65 1,64 32´192,63

41 / 41 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B
07.03.09 (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti

dai carichi d’esercizio e dal ... servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza e
tutto quanto occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte
- ORSOGRIL
Calpestio 231,72 231,72
Calpestio 545,78 545,78
Calpestio 188,82 188,82
Calpestio 521,26 521,26
Calpestio 191,88 191,88
Calpestio 521,26 521,26
Gradini 1320,00 1´320,00

SOMMANO al kg 3´520,72 5,58 19´645,62

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 165´291,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´291,97

42 / 42 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.03.16.01 caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di

450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura,
ecc.: per carpenteria pesante
Vedi voce n° 39 [al kg  19´629,65] 19´629,65

SOMMANO al kg 19´629,65 0,63 12´366,68

43 / 43 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente
07.03.15 sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in opera a spruzzo o con

pennello, a qualsiasi altezz ... re il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte: — per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivamente trattata
Corpo scala 2,00 17,41 9,60 334,27

2,00 17,41 3,12 108,64

SOMMANO al m² 442,91 11,00 4´872,01

44 / 44 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e
11.02 due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,

spolveratura e ripulitura ...  e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto
Vedi voce n° 43 [al m²  442,91] 442,91

SOMMANO al m² 442,91 19,80 8´769,62

Sistemazioni esterne e opere di finitura  (Cat 4)

45 / 45 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in
AP.02 vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave tipo

Yale, in opera compres ... i accessori necessari e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito e funzionante a norma e a perfetta regola d'arte.
Cancello pedonale a due ante posto sulla recinzione della scala 2,00

SOMMANO cad. 2,00 423,17 846,34

46 / 46 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.15 l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
riprstino connesse
Cancellata atrio esterno 4,50 2,20 9,90

SOMMANO al m² 9,90 6,95 68,81

47 / 47 Fornitura a piè d’opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
07.03.03 impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo

tondo, tubo ovale, fino a ...  dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
l’assemblaggio ed il montaggio in opera: — in acciaio S235J o S275J
Cancellata atrio esterno
tubi a sezione rettangolare 90 *60 mm. sp. 4 mm. - per pilastri 6,00 3,00 8,90 160,20
tubi a sezione rettangolare 80 *20 mm.  sp. 4 per telaio -portone 2 ante *
(lung.=3,00+3+0,9+0,9) 2,00 7,80 4,45 69,42
tubi a sezione rettangolare 80 *20 mm.  sp. 4 per telaio -portone carrab *
(lung.=3,00+3+2,4+2,4) 1,00 10,80 4,45 48,06

SOMMANO al kg 277,68 4,16 1´155,15

48 / 48 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino
07.03.06 ad altezza di m 12,00, compreso l’onere dei mezzi di sollevamento, i presidi

provvisori, l’ancorag ... del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile
2000, a carico dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo
Vedi voce n° 47 [al kg  277,68] 277,68

SOMMANO al kg 277,68 1,64 455,40

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 193´825,98
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R I P O R T O 193´825,98

49 / 49 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.03.16.01 caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di

450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura,
ecc.: per carpenteria pesante
Vedi voce n° 47 [al kg  277,68] 277,68

SOMMANO al kg 277,68 0,63 174,94

50 / 50 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente
07.03.15 sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in opera a spruzzo o con

pennello, a qualsiasi altezz ... re il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte: — per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivamente trattata
Cancellata atrio esterno 4,50 2,20 9,90

14,50 2,20 31,90
4,30 2,20 9,46

SOMMANO al m² 51,26 11,00 563,86

51 / 51 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e
11.02 due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,

spolveratura e ripulitura ...  e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto
Vedi voce n° 50 [al m²  51,26] 51,26

SOMMANO al m² 51,26 19,80 1´014,95

52 / 52 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
06.01.03.02 ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in

ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio
Marshall: per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm di spessore
Rifacimento pavimentazione atrio esterno 22,60 10,40 5,00 1´175,20

SOMMANO m2*cm 1´175,20 1,21 1´421,99

53 / 53 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali
06.01.05.02 in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),

in ambito urbano (stra ...  al 97% di quella determinata nello studio Marshall:
per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
Rifacimento pavimentazione atrio esterno 22,60 10,40 3,00 705,12

SOMMANO m2*cm 705,12 1,73 1´219,86

54 / 54 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore
06.02.05 complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di calcestruzzo cementizio con resistenza

caratteristica di Rck 10 N/mm2 dopo ... emento in polvere, la rigatura, la
bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Marciapiedi 19,00 1,50 28,50

SOMMANO al m² 28,50 21,40 609,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 198´831,48

T O T A L E   euro 198´831,48

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Ponteggi e opere provvisionali 13´103,09
  002 Opere edili esterne e interne 41´265,38
  003 Carpenteria metallica 136´931,81
  004 Sistemazioni esterne e opere di finitura 7´531,20

Totale CATEGORIE euro 198´831,48

     Palermo, 27/04/2011

Il Tecnico
 Ing. Antonio Sorce
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