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CAPITOLO |

Oggetto ed ammontare dell'appalto
Designazione, forme e principali dimensioni delle opere
Condizioni di appalto

Art.1 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dell’intervento
relativo ai:
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCALA METALLICA DI EMERGENZA DA
REALIZZARE PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'EX DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA NUCLEARE A PARCO D'ORLEANS

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni di cui al successivo art. 9 ne forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Nei successivi articoli, anche dove si fa esplicito riferimento alla L. 109/1994 e successive modifiche ed inte-
grazioni, coordinato con le norme della L.R. N° 7 del 2.08.2002, cosi come modificata ed integrata dalla L.R.
N° 7 del 19.05.2003e ss. mm. e ii., e si intendono interamente richiamati le disposizioni ed i principi generali
contenuti nel “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE™ di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2004 n. 163.

Art.2 Ammontare dell'appalto

2.1 Importo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori a misura, inclusivo dei costi percentuali sulla Sicurezza e degli Oneri accessori
determinati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nel presente appalto ammonta presunti-
vamente a

Euro 198 831,48 ... (Euro cenotnovantottomilaottocentotrentuno/48)

Con riferimento all'importo di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare &
riassunta nel seguente prospetto:

LAVORI A MISURA

1 Ponteggi, opere provvisionali € 13 103,09 6,59%
2 Opere edili e opere metalliche € 178 197,19 89,62%
3 Sistemazione esterna e opere di finitura € 7 531,20 3,79%

Totale lavori € 198 831,48 100,00%

A norma dell’art. 18 della legge n. 55 del 19.03.1990 e con riferimento al D.P.R. n. 34 del 25.01.2000 le opere
prevalenti comprese nell’appalto rientrano nelle seguenti categorie:

- Categoria prevalente e classifica: OS18

Tutti gli importi di cui sopra sono soggetti al ribasso d’asta; non sono soggetti al ribasso d’asta gli oneri deri-
vanti dai piani di sicurezza di cui all’art.31 della legge n°109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L’importo dei lavori previsto contrattualmente puo variare di un quinto in pit o in meno, secondo quanto previ-
sto dall'art. 10 del Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. Min
LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, in rispetto all’art. 25 comma 1 della L. 109/1994 e successive modifiche ed inte-
grazioni, coordinato con le norme della L.R. N° 7 del 2.08.2002, cosi come modificata ed integrata dalla L.R.
N° 7 del 19.05.2003, senza che I’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all’attuazione delle misure per la sicurezza fisica e
la salute dei lavoratori, che sono stati stimati, per I’intervento in oggetto nella misura del 6,5% del costo unitario
delle singole lavorazioni. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’importo da sottoporre a ribasso
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d’asta I’lammontare complessivo dell’appalto, di cui al presente articolo deve essere cosi suddiviso:

A. Importo per lavori (soggetti a ribasso)

Euro 184 783,22 (euro centoottantaquattromilasettecentottantatre/22)
B. B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Euro 14.048,86 (euro quattordicimilazeroquarantotto/86)

L’ammontare complessivo dell’appalto risulta pertanto alla somma C = A+B
C. _Importo complessivo dell’appalto
Euro 198831,48 (Euro cenotnovantottomilaottocentotrentuno/48)

2.2 Importo contrattuale

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudica-
tario presentata in sede di gara che sostituisce I'importo di cui al superiore punto A., aumentato dell'importo de-
gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al superiore punto B e non oggetto dell'offerta ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 12, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

2.3 Variazioni degli importi
Le cifre o le percentuali del prospetto di cui al punto 2.1, indicano gli importi presuntivi e le incidenze delle di-
verse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta.

Per quanto attiene i lavori a misura detti importi potranno variare tanto in piu quanto meno (e cio sia in vista
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I'amministra-
zione appaltante riterra necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli
artt. 10 e 12 del "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” di cui al D.M. Min
LL.PP. n. 145 del 19/4/2000.

Per quanto attiene i lavori a corpo, I'importo dei lavori si intende fisso ed invariabile, soggetto anch'esso al ri-
basso d'asta deducendo la spesa percentuale implicita per la sicurezza.

L'appaltatore puo proporre al direttore dei lavori, nei termini e nei modi previsti dall'art. 11 del "Regolamento
recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” approvato con D.M. del Min. LL.PP. n. 145 del
19/4/2000 eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 25, terzo comma della Legge di sua esclusiva idea-
zione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Art.3 Designazione sommaria delle opere oggetto del presente appalto
Opere escluse dall’appalto

3.1 Designazione delle opere

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 110 del Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 554 del 21/121999 le o-
pere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Ponteggi e opere provvisionali: per il montaggio delle strutture metalliche e per la sistemazione della porzione
di prospetto interessata dalla realizzazione della scala metallica, nonché per il montaggio della scala.

Dismissioni, e demolizioni: per la dismissione e demolizione dei componenti edilizi da rimuovere per la realiz-
zazione delle vie di fuga.

Infissi esterni: si prevede la collocazione di nuovi infissi esterni dotati di maniglioni antipanico.

Opere in cemento armato: la fondazione della scala metallica esterna sara costituita da una piastra nervata in
c.a. impostata alla profondita di circa 1,50 m dal piano di calpestio della strada esistente. | piedritti in acciaio
della scala saranno ancorati ad appositi dadi in c.a. dotati di tirafondi disposti mediante I’ausilio di piastre di
centraggio.

Capenterie metalliche: la scala di emergenza é costituita da una struttura in acciaio realizzata con sei colonne
in profilati HEB 220 aventi piastre di base di 400 x 400 x 30 mm; tali colonne sono collegati trasversalmente da
travi IPE 240 mentra longitudinalmente il collegamento avviente con I’impego di profilati IPE 180. Le rampe
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sono realizzate con cosciali UPN 220 a cui sono ancorati gradini e pianerottoli in orsogrill tipo antitacco. La
struttura della scala viene controventata adottando profilati UPN 100 disposti a croce. Per tutte le opere metalli-
che si prevede la zincatura a caldo.

Coloriture - verniciature: la struttura della scala viene verniciata con vernici poliuretaniche di colore a scelta
della D.L. previa applicazione di priemer.

Tutte le opere non comprese nel progetto di cui il presente capitolato costituisce parte integrante restano escluse
dal presente appalto, riservandosi I'Amministrazione di affidare dette opere in tutto o in parte ad altra/e ditta/e
senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art.4 Condizioni di appalto
Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

(a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

(b) Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correla-
zione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

(c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

(d) Di avere considerato la distanza dalle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita
delle stesse e per la durata e I'entita dei lavori.

(e) Di avere considerato la distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competen-
ti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con I'e-
conomia dei lavori.

(f) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamen-
to climatico sfavorevole.

(9) Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere ese-
guiti i lavori.

(h) Di avere preso conoscenza del fatto che i lavori di recupero riguardano Unita Edilizie limitrofe ed adia-
centi ad Unita abitate e congruentemente di avere previsto tutte le cautele e gli accorgimenti per salva-
guardarne la statica e I'incolumita degli abitanti, nonché di evitare danni alle cose ed agli immobili non
oggetto di intervento in questa sede.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nuovi elementi si configurino come cau-
sa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che
si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi
con le relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.

Art.5 Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra pit opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, nei limiti prescritti dall'art. 25 della L.
109/94 e successive modifiche e integrazioni, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presen-
te Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se
di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la
eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell’Amministrazione appal-
tante.
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Art.6 Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gra-
vosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo
prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizi, con il quale
tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti dal-
la L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 554 del
21/121999, e dall'art. 31 del "Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” appro-
vato con D.M. del Min. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente sta-
bilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi effi-
cacia.
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CAPITOLO 11

Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

Art.7 Osservanza delle leggi, del regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I'esecuzione
dell'appalto é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

(@)
(b)

(©
(d)
O
®)
(@)

Legge 11 febbraio 1994 n. 109;

Legge Regionale N° 7 del 2 agosto 2002, cosi come modificata ed integrata dalla Legge Regionale N° 7 del
19 maggio 2003 e ss. mm. e ii.

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni emanato con D.P.R. del 21 dicembre 1999 , n. 554;

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.;

Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori,
oltre alla L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni;

Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.Il., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi (anche se non esplici-
tamente citati nel presente Capitolato), inerenti le categorie di lavori oggetto del presente Capitolato, nelle
edizioni vigenti alla data di esecuzione dei lavori.

Art.8 Documenti che fanno parte del contratto

Aii sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 554 del 21/121999 costitui-
scono parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale, gli
Elaborati Grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della L. 109/94, nonché
I’Elenco dei Prezzi Unitari, in base ai quali previa deduzione del ribasso d’asta saranno pagati i lavori oggetto
del contratto.

Di seguito si riporta I'elenco della documentazione e degli elaborati grafici progettuali costituente parte inte-
grante del contratto:

Relazioni
R.01 Relazione illustrativa A4 -
R.02 Relazione di calcolo, materiali e tabulati A4 -
R.03 Relazione Geologica A4 -
TE.O1 Elenco Prezzi Unitari A4 -
TE.O4 Stima Incidenza Mano d'Opera A4 -
TE.O5 Cronoprogramma Ad -
TE.06 Schema contratto e Capitolato Speciale di Appalto A4 -
TE.O7 Quadro Tecnico Economico Ad -
Stato di fatto e demolizioni
SF.00 Inquadramento territoriale Al 1:100
SF.01 Pianta piano terra - Pianta piano primo Al 1:100
SF.02 Pianta piano secondo - Pianta piano terzo Al 1:100
SF.03 Prospetto A-A Al 1:50
Nuove opere _ . .
NO.01 Pianta piano terra - Pianta piano primo A0 1:100
NO.02 Pianta piano secondo - Pianta piano terzo A0 1:100
NO.03 Prospetto A-A A0 1:50
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Carpenterie e armature opere in cemento armato . .

CA.01 Carpenterie - Platea di fondazione - Pianta e sezioni A0 1:20

CA.02 Armatura platea di fondazione A0 1:20
Carpenteria metallica . .
CM.01 Piante scala antincendio Al 1:50
CM.02 Asse 1-1' A0 1:25
CM.03 Asse 2-2' A0 1:25
CM.04 Asse 3-3' - Asse 4-4' A0 1:25
CM.05 Asse 5-5' A0 1:25
CM.06 Distinta profilati metallici - Colonne A0 1:25
CM.07 Distinta profilati metallici - Travi A0 1:25
CM.08 Distinta profilati metallici - Rampe scala asse 1-1' A0 1:25
CM.09 Distinta profilati metallici - Rampe scala asse 2-2' AO 1:25
CM.10 Dettaglio 1: Colonna HEB 220 - Plinto di fondazione Al 1:5
CM.11 Dettaglio 2: Giunto colonna - colonna Al 1:5
CM.12 Dettaglio 3: Giunto colonna HEB 220 - Trave IPE 240 Al 1:5
CM.13 Dettf':\glio 4: Giuntg colonna HEB 220 - Travi IPE 180 di anco- Al 1:5
raggio controventi UPN 100
CM.14 Dettaglio 5: Giunto profilati UPN 220 Al 1:5
CM.15 Dettaglio 6: Giunto trave IPE 240 - profilati UPN 220 Al 1:5
Piano di Sicurezza e Coordinamento ) _

S.01 Planimetria Generale Al

S.02 Layout Fase 1 Al

S.03 Layout Fase 2.1 Al

S.04 Layout Fase 2.2 Al

S.05 Layout Fase 3 Al

S.06 Relazione | e

S.07 DiagrammadiGantt | -

S.08 Analisi dei Rischi e

S.09 Stimadeicosti | e

S.10 Fascicoo | e

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire formeranno anche parte integrante dei do-
cumenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all’ Appaltatore in quell’ordine che riterra
pil opportuno, in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori.

Art.9 Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto definitivo

Ai sensi di quanto disposto allart. 30 comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni: "L'offerta
da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori é corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo
dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a ri-
lasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la man-
cata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione é restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione".

L'Appaltatore é tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, I'Amministratore appal-
tante ne dara comunicazione, entro dieci giorni, all’Osservatorio.

Art.10 Cauzione definitiva — Coperture assicurative

10.1 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.30 comma 2 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, “L'esecutore dei lavori é ob-
bligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento degli importi degli stessi. In caso di aggiudica-
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zione con ribasso a base d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che ag-
giudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per
il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio."

Detta garanzia fidejussoria viene richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con-
tratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall'’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da
terzi verso I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte del-
I'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in
tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 360 della Legge 20 Marzo
1965, n° 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sara ritenuta sufficiente allo sco-
po e fino a quando lo stesso non avra dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

10.2 Coperture assicurative

Ai sensi dell'art.30 comma 3 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, “L’esecutore dei lavori é al-
tresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.”

Ai sensi dell'art.30 comma 4 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, “Per i lavori il cui importo
superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, I’esecutore ¢ inoltre obbligato a sti-
pulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitoria
decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei ri-
schi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.”

Art.11 Consegna dei lavori

11.1 Consegna in Generale

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129 e 130 del "Regolamento
di attuazione della legge quadro” di cui al D.P.R. 21/12/1999, n. 554

La consegna dei lavori verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e, in caso di
urgenza, nella data che sara fissata dal R.U.P. Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la
consegna, gli verra assegnato un termine perentorio, oltre il quale I'Amministrazione avra, a sua scelta, il diritto
di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

Pertanto la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque quella della
"consegna in generale" che si intende "consegna definitiva".

L'Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 130 del Regolamento (D.P.R. n. 554/99)
si riserva che la consegna dei lavori possa farsi in piu volte con successivi verbali di consegna parziale, in fun-
zione dell'effettiva disponibilita delle aree e degli immobili all'atto dell'inizio dei lavori. L'Appaltatore € quindi
tenuto a cominciare i lavori per le sole parti gia consegnate, previa presentazione ai sensi del comma 7 dell'art.
130 sopra citato, di un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavora-
zioni sulle aree e sugli immobili disponibili rinunciando a qualsiasi ulteriore compenso oltre quello stabilito per
i lavori.

11.2 Inizio lavori - Penale a causa di risoluzione
L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di €. 500,00 (Euro cinquecento/00). Ove il ritardo doves-
se eccedere i 60 giorni dalla data di consegna si passera alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della
cauzione.

Art.12 Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni 180 naturali successivi e continui,
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decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita, nei limiti
previsti dall'art. 117 del Regolamento nella misura dello 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime
dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel pre-
sente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere pro-
vinciale, regionale o nazionale.

Art.13 Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero I'utile pro-
secuzione dei lavori, la Direzione ne disporra la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le
cause che I’hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capi-
tolato. Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni all'art. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art.14 Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori — Premio di
incentivazione

14.1 Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conse-
gna.

14.2 Programma dei lavori

L'Appaltatore, in funzione della modalita e della data di consegna dei lavori, sara tenuto a redigere un cronopro-
gramma dei lavori nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento; l'accettazione da parte della Direzione dei Lavori
del suddetto cronoprogramma non riduce la facolta di variare lo stesso durante il corso dei lavori. L'Appaltatore
sara tenuto a realizzare i lavori seguendo il suddetto cronoprogramma.

14.3 Ordine dei lavori

In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfetta-
mente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cio non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di
lavoro, o I'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituira variante al programma dei
lavori.

14.4 Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su manufatti
di particolare pregio e/o interesse storico, I'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, I'e-
lenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per I'esecuzione dei
lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli or-
gani preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appal-
tante.

14.5 Premio di accelerazione
Per i lavori oggetto del presente appalto non € previsto alcun premio di accelerazione.

Art.15 Anticipazioni
Per i lavori oggetto del presente appalto non é prevista alcuna anticipazione all'Appaltatore.
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Art.16 Pagamenti in acconto

16.1 Lavoriin Generale

In conformita a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in
corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta I'ammontare dei lavori avra raggiunto I'importo di €
25.000 (euro venticinquemila) al netto del ribasso contrattuale, dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7
del Capitolato Generale e di eventuali altre ritenute da applicare per legge.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare al netto, sara emesso contestual-
mente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sara pagata dopo I'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da
parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi nonché alla presentazione di fidejusione a ga-
ranzia costituita alle condizioni del comma 3 dell’art. 103 del Regolamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori cosi come stabilito dall'art.
26 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

16.2 Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di con-
tratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

16.3 Lavoria corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata, al netto del ribasso di contratto sulle somme oggetto di
ribasso,applicando gli importi di ogni categoria di lavori, con lI'avvertenza che detti importi potranno essere ri-
partiti, nei vari stati d'avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito.

16.4 Materiali in cantiere

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla
Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli
stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i
relativi prezzi di Elenco per i materiali a pié d'opera. Il relativo accreditamento potra avvenire per quantita non
superiori al 50% dei materiali forniti.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

16.5 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per or-
dine della Direzione Lavori, saranno pagate nei modi e nei termini previsti dal Titolo XI - Capo Il del Regola-
mento generale di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabi-
lita dei lavori, a prezzi di contratto.

Tutti i lavori sono stati computati e contabilizzati a misura e/o a corpo, come si evince chiaramente dalla Tab. |
allegata, tuttavia nel corso dei lavori in oggetto si potrebbe appalesare la necessita di effettuare una serie di in-
terventi urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, per esigenze tecniche e funzionali in corso d'opera.

Si tratterebbe di interventi che richiedono I'impiego di mano d'opera e di mezzi meccanici i cui costi elementari
sono compresi tra quelli di progetto, per tali lavori ed interventi si prevedono pertanto delle liste settimanali di
lavori in economia prevedendone un importo forfettario del tutto presuntivo, rimandando per quanto concerne i

costi elementari a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione
delle Analisi dei prezzi.

16.6 Certificazioni

Tutte le categorie di lavoro per le quali I'lmpresa dovra fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95%, il
rimanente 5% verra corrisposto all'lmpresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

Art.17 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e
per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comungue in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole
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entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il dan-
neggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare
danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'art. 20 del Capitolato Generale e dell'art.
139 del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo
anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei
lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere
non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art.18 Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione
o nell'emissione di certificati di pagamento.

Art.19 Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

19.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo con-
gruo preavviso procedera alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano ri-
scontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfet-
ta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che
verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

19.2 Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di due mesi dalla
data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all'’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di
competenza.

19.3 Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo
definitivo avranno inizio nel termine di mesi 3 (TRE) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a
compimento nel termine di mesi 3 (TRE) dall'inizio con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei docu-
menti all'’Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 196 del Regolamento.

L'Appaltatore dovra a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi di opera
occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, I'Appaltato-
re sara altresi tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari, nel termine dallo stesso asse-
gnato.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'uffi-
cio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C., con
I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avra luogo la presa in
consegna delle opere da parte dell' Amministrazione appaltante.
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Art.20 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art.
1669 del C.C., I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degrada-
zioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la
manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio,
nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art.21 Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore
ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all'’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimen-
ti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute va-
lide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la di-
sposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti se-
guenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comungue rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi,
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

Art.22 Proprieta degli oggetti trovati

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espro-
priati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato
immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento, so-
spendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla
Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma 1 dell'art. 24 del Capitola-
to Generale.

Art.23 Lavoro notturno e festivo
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore I'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non
garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrot-
tamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle
tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art.24 Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare
ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potra esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o grave ne-
gligenza, ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancan-
ze.
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Art.25 Trattamento e tutela dei lavoratori

25.1 Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del pre-
sente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i
lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro so-
stituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali rela-
tivi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, od a provvedere all'accantonamento degli
importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle as-
sociazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e
dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le norme di cui
all’art. 13 del Capitolato Generale.

25.2  Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assun-
zione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e
comungue non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, in-
clusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% secon-
do quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato Generale, salvo le maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

Art.26 Estensione di responsabilita - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il con-
tratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in que-
sta ipotesi, I'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri
diritti dell'’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'’Amministrazione
o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, I'Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del
20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni,
guanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cid possa dar titolo a risarcimento
di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'’Amministra-
zione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi parite-
tici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori avra peraltro la facolta, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procede-
re alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art.27 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Ca-
pitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di re-
cinzione, protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del
cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuita delle comuni-
cazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

2) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicu-
rare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3) Lasistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponti-
celli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
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4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché I'e-
secuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza
dei lavoratore, delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle dispo-
sizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e
la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza del-
I'Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione
e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione
appaltante e per le opere consegnate.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predi-
sposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

La bonifica del sito del cantiere preliminarmente all’installazione dello stesso, lo smaltimento dei materia-
li e rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi e
delle attrezzature (computer, programmi di contabilita ecc.) necessari alla permanenza ed al lavoro di uffi-
cio della Direzione Lavori.

La fornitura dei seguenti strumenti: N.1 Personal Computer dotato di processore dell’ultima generazione,
monitor a colori da 15” e stampante laser, sist. operativo Windows ultima vers.; software per contabilita (tipo
Primus), disegno (tipo Autocad), e videoscrittura (tipo office); N.1 videocamera digitale compatta compreso I'o-
nere del materiale di consumo, il tutto in perfetto stato d’uso da mettere a disposizione della D.L. in cantiere, per
tutta la durata dello stesso, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati
0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a depo-
sito dei materiali ed attrezzature particolari e/o il reperimento e I'apprestamento di idonei locali in edifici a-
diacenti al cantiere.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misura-
zioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e
collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere, nonché il
rilievo planimetrico in scala 1:50, al CAD in formato DWG o DXF, di tutti i piani di tutte le Unita Edilizie,
a valle della realizzazione degli impalcati, cio al fine della verifica distributiva prima di eseguire le tramez-
zature interne in funzione dei nuovi piombi e dei nuovi spessori delle murature, del loro relativo ridimen-
sionamento a causa degli interventi di recupero e comunque ove risultanti diversi da quelli indicati in pro-
getto a causa delle lavorazioni.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpa-
zione delle ceppaie, di tutti gli elementi ferrosi aggrappati alle murature (staffe, mensole, vecchi impianti
ENEL SIP etc.) ritenuti inutili e quant'altro deciso dalla D.L..

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere
di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discari-
che, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. Le spese e tutti gli adempimenti ri-
chiesti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82), per il rilascio del N.O.
dell’Ufficio del Genio Civile riguardo la calcolazione esecutiva delle opere strutturali e per il rilascio delle
certificazioni relative a tutti gli impianti (L. 46/90 - ISPESL - USL - ex ANCC). In difetto rimane ad esclu-
sivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali
danni.

La conservazione ed il ripristino delle vie, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati,
che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvi-
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sionali.

18) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprie-
ta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo per-
sonale.

19) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei
lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni di dimensioni minime m.2x3 recante a colori in-
delebili nella dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. e secondo il modello che di seguito si
riporta da riprodurre previa approvazione della D.L.:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA TECNICA
Settore Strutture e Consolidamenti

LAVORI DI

ENTE FINANZIATORE:

PROGETTISTI:

IMPRESA:

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:
DATA CONSEGNA DEI LAVORI

DATA ULTIMAZIONE PREVISTA

DIRETTORE DI CANTIERE DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA COORDINATORE PER LA SICUREZZA

RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO

La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti
in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conser-
vazione della prescritta tabella sara applicata una penale di € 200,00. Sara, inoltre, applicata una penale di €
100,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata
apposizione o riparazione della tabella.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di de-
coroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all'Appaltatore una
penale di € 1.000,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 50,00 dal giorno della constatata inadem-
pienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali
sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

20) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal saba-
to immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le
relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si €' lavorato e cause relative. Dette notizie do-
vranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindi-
cina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di lire 5.000.

21) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere prov-
visionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Non-
ché i saggi e le indagini per l'individuazione della rete fognante e di altri servizi, e I'assistenza per la even-
tuale deviazione degli stessi.

22) Lariparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri,
agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

23) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Dire-
zione Lavori.

24) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile e con le necessarie attrezzature, che I'Am-
ministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

25) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come pure verifiche ed assaggi, e relative spese che venissero in
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)
36)

37)

38)
39)

40)

41)

42)

ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati,
sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella
normativa di accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Ap-
paltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposi-
to od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in
regime di piena sicurezza e comunque secondo quanto previsto dal P.S.C. nonché dal Coordinatore in fase
di Esecuzione.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione
e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'’Amministrazione o della
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e
le verifiche previsti dal presente Capitolato.

L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantie-
ri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forni-
ture scorporate.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comungue non inferiori a trentasei per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24 e ove necessario, per
dettagli e particolari, di maggiore dimensione.

L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tec-
nico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale
estesa ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. Il nominativo ed il domicilio di
tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184
e Regolamento 14 gennaio 1894, n.19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'u-
so di mine e/o esplosivi, ove tale uso sia consentito.

La consegna e I'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contrad-
dittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collau-
do, come specificato al precedente art. 22.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di
ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini, controlli e analisi prescritti dall'Amministrazione, nonché
dalla D.L., dagli organi di di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisionali.

Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno di-
sporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti
alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati,
etc.), le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio, provvisto di servizio igienico, che la Direzione
Lavori ritenesse necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, te-
lefono) e provvedere ai salari e contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.

Il rispetto di quanto previsto nel piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi del D.L. 494/96 e suc-
cessive modifiche) ed anche delle eventuali modifiche apportate a detto piano dal Coordinatore per la sicu-
rezza in fase esecutiva, senza che cio implichi alcuna richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appalta-
tore, variazioni o aumento dei prezzi contrattuali. E comunque secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.
109/94 e successive modifiche e integrazioni.
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Art.28 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

28.1 Generalita

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione del-
le opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, 0 non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli
artt. 118, 119 e 120 del Regolamento, I’Amministrazione appaltante avra diritto di procedere all’esecuzione
d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

28.2 Esecuzione d'ufficio

Per I'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dall’art. 121 del Regolamento, I'Amministrazione potra avvalersi delle
somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che
risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per I'esecuzione d'ufficio si
riterra a carico dell'Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

28.3 Rescissione del contratto
Si dara luogo alla rescissione del contratto nelle modalita previste dall'art. 122 del Regolamento.

Art.29 Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti - Fusioni

29.1 Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non e' consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la
realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto
pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.

Negli altri casi tale affidamento e' sottoposto alle condizioni di cui all’art. 34 della L.109/94 e successive modi-
fiche ed integrazioni, che in proposito prescrive che: “ll soggetto appaltante é tenuto ad indicare nel progetto e
nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposi-
zioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la cate-
goria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della Legge 23 Agosto
1988, n. 400, é definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo é
sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affi-
damento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore tra-
smetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al nu-
mero 4) del presente comma;

4) che I'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad un
Stato membro della Comunita europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di im-
porti corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corri-
spondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi
in cui, secondo la legislazione vigente, ¢ sufficiente per eseguire i lavori pubblici I'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal-
I'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni".

L'Appaltatore dovra praticare, per il lavoro e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dal-
I'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il contratto tra lo stesso e I'lmpresa subappaltatrice dovra
essere trasmesso in copia autentica all'’Amministrazione ed alla Direzione Lavori entro venti giorni dalla data di
stipula.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere
corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I'Appaltatore comunichera all'’Ammi-
nistrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso e' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti
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giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietenzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Per quanto non espressamente definito dal presente articolo valgono le disposizioni in merito previste dall’art.
141 del Regolamento

29.2 Noli a caldo - Contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche ai noi a caldo ed ai contratti di fornitura con posa
in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di ma-
no d'opera.

29.3 Divieti

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. E’ vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il
raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione
della disposizione comportera I'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto. E
vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subap-
palto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro median-
te impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura del-
I'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi
dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e re-
tribuiti da tali intermediari.

E vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’Amministra-
zione.

29.4 Fusioni e conferimenti

Sono regolamentati dall'art. 35 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le disposizioni
di seguito riportate:

1. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che
il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proce-
duto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non
abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2. Nei sessanta giorni successivi I'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al
precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo ma-
fioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2
senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministe-
ro dei lavori pubblici 2 Agosto 1985, n° 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 190 del 13 Agosto 1985.

5. Fino al 31 Dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle societa risultanti
da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da con-
ferimento.

Art.30 Prezzi di elenco - Revisione

30.1 Generalita

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori ap-
paltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accen-
tuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, non-
ché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, e per ogni onere (Visite medi-
che, Dispositivi di Protezione Individuali e/o Collettivi, Informazione sui rischi per ogni singola mansione
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etc.) derivante dall'applicazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.L. 494/98..
c) Perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili
durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

30.2 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non é ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma
dell’art.1664 del codice Civile.

Art.31 Responsabilita dell'appaltatore

L'Appaltatore e' I'unico responsabile delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte, della ri-
spondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorve-
glianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono
intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsa-
bilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto
salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art.32 Rappresentante tecnico dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovra, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici (tecnico laureato Ingegnere o Architetto) e
morali alla quale deve conferire le facolta necessarie per I'esecuzione dei lavori restando sempre responsabile
dell'operato del suo rappresentante.

Il rappresentante tecnico, il cui nome sara tempestivamente comunicato all'Amministrazione unitamente a di-
chiarazione scritta di accettazione, dovra, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.
L'Amministrazione ha la facolta di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di
darne motivazione e senza indennita di sorta per I'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.

Art.33 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo,
saranno indicate nel contratto ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Generale.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di
Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art.34 Definizione delle controversie

34.1 Composizione bonaria

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31 bis della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni si pre-
cisa che:

"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) - della stessa L. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni - in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni ca-
so non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immedia-
tamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito I'affida-
tario, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, propo-
sta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in me-
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rito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario é sottoscritto dall'affidatario.

2. | ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata
ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, devono
essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla data di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia
stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i contro interessati e I'amministrazione resistente possono
chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa I'udienza per la discussione della
causa che deve avere luogo entro 90 giorni dal deposito dell'istanza. Qualora I'istanza sia proposta all'udienza
gia fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel
merito una nuova udienza che deve aver luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e do-
cumenti fino a 15 giorni prima dell'udienza stessa".

Per quanto non espressamente definito dal presente articolo valgono le disposizioni in merito previste dall’art.
149 del Regolamento

34.2 Composizione non bonaria

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni si precisa
che:

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato rag-
giungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31 bis - della L. 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni - , possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio é demandato ad un collegio arbitrale costituito presso
la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso I'Autorita di cui all'art. 4 della presente Legge - e cioe
della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni - . Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di con-
certo con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regola-
mento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedu-
ra civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.

3. Il regolamento definisce altresi, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione
e le modalita di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera
arbitrale dovra attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita per assumere l'incarico di arbitro,
nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50 e 51 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 Lu-
glio 1962, n° 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata."

Per quanto non espressamente definito dal presente articolo valgono le disposizioni in merito previste dall’art.
149 del Regolamento

Art.35Disposizioni in materia di sicurezza
In relazione agli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, I'Appaltatore é
obbligato a rispettare tutta la normativa relativa vigente con particolare riferimento a quanto esplicitato e pre-
scritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto in fase di progettazione e successivamente di esecuzio-
ne.
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CAPITOLO Il

Quialita e provenienza dei materiali

Art.36 Materiali in genere

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro saranno prodotti nella localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (in seguito nominata
D.L.) e degli organi di controllo preposti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, siano riconosciuti
nella migliore qualita ed il piu possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire nega-
tivamente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di pro-
duzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui mate-
riali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in
genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

In particolare, sui manufatti di valore storico-artistico, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sara cura del-
I'Appaltatore:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;
- individuare I'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui € esposto il manufatto;
- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;

- controllare I'efficacia e I'innocuita dei metodi d'intervento mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo
i dettami delle " raccomandazioni NORMAL " pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero
per i Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11-11-82. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del
C.N.R., verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno es-
sere rimossi immediatamente dal cantiere a curare a spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai re-
quisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti.
Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dall’Amministrazione in sede
di collaudo finale.

Art.37 Materiali naturali di cava

Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovra, anche avere, un PH neutro ed una morbidezza non superiore al
2%. In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati
in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o inorganici.

Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) potranno essere usate per le lavorazioni.
Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili poiché contengono sostanze (zuccheri, oli
grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilita dei lavori, dovranno essere vietate per qual-
siasi tipo di utilizzo.

Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il limite di 2 gr/It.

Sabbia - La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa,
granitica o calcarea, non solo dovra essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una granulometria
omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La sabbia, all'occorrenza,
dovra essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva.

Sabbia per murature ed intonaci - Dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un
setaccio con maglie circolari dal diametro di mm. 2 per murature in genere e dal diametro di mm. 1 per intonaci
e murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 2332).

Sabbie per conglomerati - Dovranno corrispondere a requisiti del D.M. 03.06.1968, all. 1 punto 2 e al D.M.
27.07.1985. | grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm. (UNI 2332 ed essere adeguati alla
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera (UNI 85230).

Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei con massa volumica
compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a 1.700
kg/mc. Sara assolutamente vietato l'uso di sabbie marine.

Rinforzanti per resine - Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la granu-
lometria dovra essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sara assolutamente vietato I'utilizzo di
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sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive.

I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di umidita in peso
non superiore allo 0, 09% ed un contenuto nullo d'impurita o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse
istruzioni impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno essere costituite da gra-
nuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm. per un 25%, di 0,50-1,00 mm. per un 30% e di 1,00-2,00 mm. per
il restante 45%.

Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 micron e
saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10-15% in peso. In al-
cune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non tessuto, fibre di amianto e
fiocchi di nylon. In particolare la D.L. e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche tecniche dei rin-
forzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine in base all'impiego ed
alla destinazione.

Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti
per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

- buona resistenza alla compressione;
- bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;
- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);

- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti
di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sara obbligo dell'Appaltatore approvvigionare emettere a disposizione della D.L.
i crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - La dimensione dei granuli degli aggregati dovra essere pre-
scritta dalla D.L. in base alla destinazione d'uso e alle modalita d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche
dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 27.07.1985, All. 1, punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75.

Pomice, argilla espansa ed altri inerti leggeri - Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati
di progetto, essere asciutti ed esenti da alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei (UNI 7549/1-
12/76). Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere resistenza meccanica intorno ai valori di 15
N/mmg.

Pietre naturali e marmi - Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze e-
stranee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza propor-
zionata all'entita delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un'efficace capacita di adesione
alle malte.

Il carico di sicurezza a compressione non dovra mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno e-
scluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire altera-
zioni per l'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente.

La materia riguardante le pietre naturali & disciplinata dal R.D. del 16.11.1939 n. 2232 (G.U. n. 92/1940).

Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla percussione, pri-
ve di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita.

Per le opere a " faccia a vista " sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di
brecce. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacita (resistenza agli
urti), capacita di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilita (attitudine ad essere
trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilita.

Lastre per tetti, per cornicioni e simili - Saranno preferibilmente costituite da rocce impermeabili (poco poro-
se), durevoli ed inattaccabili al gelo, che si possano facilmente trasformare in lastre sottili (scisti, lavagne).

Lastre per interni - Dovranno essere costituite preferibilmente da pietre perfette, lavorabili, trasformabili in
lastre lucidabili, tenaci e resistenti all'usura. Per il pezzame " a bollettonato " si dovra valutare il coefficiente di
usura secondo l'art. 5 del R.D. 2234 del 16.11.1939.

Tufi- Dovranno possedere una struttura litoide, solida ed omogenea. La loro massa non dovra essere inferiore a
1600 Kg/mc. e la resistenza a compressione a 35 Kgt/cmq (a secco) e a 25 Kgt/cmq (bagnato). Sara vietato I'uti-
lizzo di tufi friabili o a base di pomice.

Marmi - Dovranno essere della migliore qualita, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti
che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.
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Art.38 Calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici

Modalita di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti potra essere effettuato sia ricorren-
do al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il
peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua occorrente per il confezionamen-
to di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei
provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra essere annotata sul giornale dei lavori
o sul registro dei getti; la conservazione dei leganti dovra essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in le-
gname approntati a cura dell'Appaltatore; lo stoccaggio sara, preferibilmente, effettuato in adeguati "silos".

Leganti tradizionali

Calci aeree - Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche d'impiego richieste
dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940) che prende in considerazione i seguenti tipi di calce:

- calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al
94% e resa in grassello non inferiore al 2, 5%;

- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassel-
lo non inferiore a 1, 5%;

- calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue: in fiore di calce quando il con-
tenuto minimo degli idrossidi di calcio Magnesio non ¢ inferiore al 91%; calce idrata da costruzione quando il
contenuto minimo degli idrossidi non ¢ inferiore all'82%. In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo
di carbonati e d'impurita non dovra superare il 6% e lI'umidita il 3%.

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di 0, 18
mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare 1'1% nel caso del fiore di calce ed il 2% nella calce i-
drata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0, 09 mm. la parte trattenuta non dovra essere superio-
re al 5% per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da costruzione. Quest'ultima dovra essere confezionata
con idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indica-
zioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzio-
ne.

Leganti idraulici - | cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dalla
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme relative all'accettazione e le
modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968
e dal D.M. 20.11.1984.

Pozzolane - Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico si fara riferimento al R.D. 16.11.1939, n. 2230.

Gessi per I'edilizia - | gessi per I'edilizia, distinti in base alla loro destinazione (per muri, intonaci, pavimenti,
ecc.) in base alla UNI 6782, avranno le caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza) e chimiche (tenore sol-
fato di calcio, contenuto d'impurita) fissate dalla norma UNI 8377.

I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati riportanti il nominativo del produttore e la qualita del
gesso contenuto. L'immagazzinaggio dovra essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti ad evitare il degrado
per umidita.

Leganti idraulici speciali

Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al ri-
paro dell'umidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produtto-
re e gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.

Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti
stabilizzanti avranno le seguenti caratteristiche:

- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555- 73);

- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;

- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;

- buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);

- ottima capacita di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);

- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556)

Verranno impiegati miscelandoli con I'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una vol-
ta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto.
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L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalita consi-
gliate dal produttore.

Leganti sintetici

Resine - Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di tipo solido-liquido, prive di un punto di fusione netto che
subiscono, tramite somministrazione di calore, una graduale diminuzione della loro viscosita. A base di polimeri
organici in cui un gran numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari, vengono classificate relati-
vamente al loro comportamento in termoplastiche e termo indurenti.

L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalita d'appli-
cazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli argani preposti alla tutela
del bene in oggetto.

In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sara vietato, salvo specifica disposizione degli e-
laborati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di specifiche garanzie da parte
della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilita dell'indurimento ed in mancanza di una comprovata compatibi-
lita chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti, utilizzare prodotti di sintesi chimica.

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di laboratorio
relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni
NORMAL. In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base alloro impiego saranno le se-
guenti:

- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un sufficiente numero
di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinita con i costituenti sia minerali che organici dei materiali
trattati;

- buona stabilita alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;
- elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi chimici;
- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.

Resine epossidiche - Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo
solido o liquido. In combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento, po-
tranno essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro appro-
vazione del D.L., per lavori in cui sara necessario sfruttare le loro elevatissime capacita adesive. Saranno vietati
tutti i trattamenti superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare I'originario effetto cromatico dei manu-
fatti (UNI 7097-72). Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici
sono regolati dalle norme UNICHIM. Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) so-
no le seguenti:

1) Formulati per impregnazione:

Punto d'infiammabilita 90°C
ritiro 0,10%
viscosita (a+h) mPa.s 150
pot life (minuti) 60
assorbimento 2%
punto Martens 35°C
resistenza a trazione (MPa) 50
resistenza a flessione (MPa) 50

resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000

2) Formulati per iniezione:
2a) per lesioni inferioria mm 1, 5:

Punto d'infiammabilita 90°C
ritiro 12%

viscosita (a+b) mPa.s 150-400
pot life (minuti) 30
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assorbimento 2%

punto Martens 50°C
resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 50

resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000 - 3.000

2b) per lesioni superioria mm 1, 5:

Punto d'infiammabilita 90°C

ritiro 12%
viscosita (a+h) mPa.s 3.500-4.000
pot life (minuti) 30
assorbimento 2%

punto Martens 50°C
resistenza a trazione (MPa) 50
resistenza a flessione (MPa) 50

resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 3.000

3) Formulati per betoncini:

Punto d'infiammabilita 90°C
ritiro 0,10%
viscosita (a+b) mPa.s 7.000
pot life (minuti) 60
assorbimento 2%
punto Martens 35°C
resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 30

resistenza a compressione (MPa) 90
modulo elastico a fless. (MPa) 17.000

4) Formulati per restauro strutture:

Punto d'infiammabilita 90°C
ritiro 0,10%
viscosita (a+b) mPa.s 7.000
pot life (minuti) 30
assorbimento 2%
punto Martens 35°C
resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 50

resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 700

5) Formulati per incollaggi strutturali:
Punto d'infiammabilita 90°C
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ritiro 0,10%

viscosita (a+h) mPa.s 8.000
pot life (minuti) 60
assorbimento 2%
punto Martens 400C
resistenza a trazione (MPa) 80
resistenza a flessione (MPa) 50

resistenza a compressione (MPa) 80
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000
adesione (MPa) 6

Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro ani-
dridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone
o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a proposito delle
resine epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati
dalle norme UNICHIM.

Altre resine - (riportare qui di seguito le caratteristiche di altre resine)

Art.39 Laterizi

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di
cui al R. decreto 16.11.1939, n. 2233, e decreto ministeriale 27.07.1985 all. 7, ed alle norme UNI vigenti.

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo di-
verse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolunga-
ta immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a quella indicata dalla normativa UNI
5632- 65.

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno
Kg. 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza
shavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm. 20 dai bordi estremi dei due lati piu
corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a Kg. 120, sia l'urto
di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall'altezza di cm. 20. Sotto un carico di mm. 50 d'acqua mante-
nuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili (UNI 2619-20- 21-22).

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.

Art.40 Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilature, fucinatura e simili. Essi do-
vranno rispondere a tutte le condizioni previste dal R.D. 15 07.1925 e dalle norme UNI vigenti e presentare i-
noltre, seconda della loro quantita, i seguenti requisiti:
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1. Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima strut-
tura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e du-
ro, dovra essere privo di difetti, discrepolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per
la prima varieta sono richieste perfetta malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino scre-
polature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura
dovra presentare struttura lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).

3. Acciaio per strutture in cemento armato - L'acciaio per cemento armato sia esso liscio o ad aderenza mi-
gliorata dovra essere rispondente alle caratteristiche richieste dal D.M. 27.07.85, dagli allegati 4, 5, 6 e dalle
successive modifiche ed integrazioni. Dovra essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino I'im-
piego o I'aderenza ai conglomerati (UNI 6407/69).

4. Reti in acciaio elettro saldato - le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se
previsto, essere zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da piu strati di zinco (cir-
ca 250 gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo sfila-
mento non inferiore a 30-35 kg/mmgq. Tutte le reti elettrosaldate da utilizzare in strutture di cemento armato a-
vranno le caratteristiche richieste dal citato D.M. 27.07.85.

5. Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere
di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

6. Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omoge-
nea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare le resistenza. Do-
vra essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

b) Metalli vari - 1l piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e
5539), il rame (UNI 5649) l'alluminio (UNI C.D.U. 669/71) I'alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri
metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o lamina-
ti a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o
ne alteri la resistenza o la durata.

Art.41 Legnami

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
(UNI 8198)

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Es-
si dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colo-
re e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti (UNI per por-
te 2997/99, 3000/04, 3193/3209; per finestre 2817/30, 2972/93, persiane e cassonetti 2825/33 2990/94). 1l tavo-
lame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficiente-
mente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, do-
vranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri
medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 dia-
metri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura hon maggiore di un sesto del lato della sezione tra-
sversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. | pannelli in fibre
di legno saranno uniformi alla UNI 2088/89 e 5062 P, i pannelli in particellato di legno alla UNI 4866/67 e le
lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087.

I legnami per pavimentazione siano essi listoni (UNI 4773) che tavolette (UNI 4374) dovranno essere perfetta-
mente stagionati, ben piallati, privi di nodi, fenditure, tarlature ed altri difetti che ne alterino I'aspetto, la durata e
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la possibilita di montarli a perfetta regola d'arte.

Art.42 Materiali per pavimentazioni e rivestimenti

Le pianelle di argilla, le mattonelle e le marmette di cemento, le mattonelle greificate, le lastre e i quadrelli di
marmo, le granaglie e tutti gli inerti per pavimentazioni a getto, dovranno corrispondere oltre che alle specifiche
prescrizioni relative ai materiali di appartenenza, anche, alle norme di accettazione di cui al R. decreto del 16
novembre 1939 n. 2234; i prodotti ceramici per pavimentazione e rivestimenti saranno conformi alle rispettive
norme UNI. In dettaglio avranno le seguenti caratteristiche.

a) Granaglie per pavimenti alla veneziana - La granaglia di marmo o di altre pietre idonee dovra corrisponde-
re, per tipo e granulosita, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurita.

b) Pezzami per pavimenti a bollettonato - Il pezzame di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costi-
tuiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm. di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.

c¢) Prodotti a pasta porosa, laterizi e terrecotte - Dovranno avere una buona massa volumica (1.800 - 1.900
kg/mq), essere ben cotti, di tinta forte ed omogenea, formati da argille prive di composti idrosolubili (che pro-
vocano formazioni di sali dopo la posa) e presentare buone resistenze alla compressione ed all'usura. Saranno
forniti nelle forme, colori e dimensioni richieste dalla D.L.

Le caratteristiche tecniche richieste saranno le seguenti:

resistenza a compressione (kg/cmq) 400
resistenza a flessione (kg/amaq) 40
porosita 5%

d) Pietrini e mattonelle di terracotta greificata - Le mattonelle e i pietrini saranno di prima scelta, greificati
per tutto I'intero spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli
vivi, a superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non
dovranno essere assorbite neanche in minima misura. Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimen-
sione che saranno richieste dalla Direzione dei lavori. Le caratteristiche tecniche richieste saranno le seguenti:

assorbimento d'acqua <15%
resistenza a flessione (kg/cmq) > 150
tolleranza dimensionale (mm) +0,5/-1

e) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento - Dovranno essere di ottima fattura, ed assicurare una buona
resistenza a compressione ed all'usura, essere stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani;
non dovranno presentare né carie, né impurita, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore
(UNI da 2623 a 2629). La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm. 25, avranno uno strato superficiale di assoluto ce-
mento colorato, di spessore costante non inferiore a mm. 7.

Le marmette avranno anch'esse una spessore complessivo di mm. 25 con strato superficiale di spessore costante
non inferiore a mm. 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. | pietrini avranno uno
spessore complessivo non inferiore a mm. 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non infe-
riore a mm. 8; la superficie dei pietrini sara liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sara prescritto.

f) Prodotti ceramici a pasta compatta (gres, gres ceramico, monocotture, bicotture, clinker, ceramiche e por-
cellane) - Dovranno essere approvvigionati in cantiere nelle loro confezioni originali e nell'imballo dovra essere
leggibile il nome del produttore, la scelta commerciale, il calibro ed il colore; dovranno essere di prima scelta e
risultare conformi per dimensione, forma e calibro a quanto prescritto ed essere omogenei, per l'intera fornitura,
nel calibro e nella tinta. (UNI EN 163).

Lo strato anti usura, ottenuto per smaltatura o vetrificatura, dovra possedere le caratteristiche di impermeabilita,
durezza e di resistenza chimica o meccanica richieste dallo specifico utilizzo (interno o esterno, traffico pesante
o leggero, contatto con sostanze aggressive etc.). Ove richiesto, verranno approvvigionate complete di pezzi
speciali, jolly e bordi.

Le caratteristiche richieste, in relazione alle norme UNI EN, saranno le seguenti:

Resistenza all'abrasione profonda (EN 102) <205 mmq
Assorbimento d'acqua (EN 99) <0,5%

Resistenza al gelo (EN 202) assenza di rotture
Resistenza all'attacco chimico (EN 106) assenza di alterazioni
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Resistenza alla flessione (EN 100) <27 N/mmgq
Durezza superficiale scala Mohs (EN 101) >6

g) Materiali resilienti in formelle - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie (liscia o0 a
rilievo) con tinta omogenea, priva di discontinuita, macchie e screpolature. Salvo che nei casi di pavimentazioni
da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori per utilizzi civili non dovranno essere inferiori ai mm 2, 5 per il li-
noleum, ai 3 mm. per le gomme lisce con attacco a tela, ai 4 mm. per gomme lisce con attacco a peduncoli ed ai
10 mm per gomme rigate o a bolle ed attacco a sottoquadri, con una tolleranza non inferiore al 3%. In ogni caso
gli spessori saranno proporzionati alla specifica destinazione d'uso (abitazione, ufficio, magazzino) ed al traffico
(leggero, medio, pesante). Per qualsiasi spessore e tipo le caratteristiche richieste saranno le seguenti:

Durezza Shore A 85 +/- 5%
Perdita di durezza per invecchiamento <5%
Assorbimento acqua per immersione <3%

h) Pavimentazione formate in sito con resina epossidica - La realizzazione di rivestimenti per pavimentazioni
in resina (per impregnazione, o spatolatura) sara effettuata, per quanto applicabile, conformemente alla normati-
va AIPER. Il supporto su cui applicare il rivestimento (strato portante) dovra in ogni caso presentarsi, perfetta-
mente asciutto, ben lisciato, privo di materiali friabili, provvisto di giunti e, ove occorre, dotato di barriera al
vapore. Lo strato di rivestimento in resina epossidica, oltre a risultare impermeabile, anti scivolo, ben aderente
al sottofondo e resistente agli urti dovra avere, relativamente all'utilizzo, le seguenti caratteristiche:

resistenza a compressione (kg/cmq) 500 - 600
resistenza a flessotrazione (kg/cmq) 180 - 200
resistenza all'abrasione TABER (mmg) >15
adesione al sottofondo (kg/cmq) >25

Art.43 Materiali e componenti per partizioni interne

I materiali richiesti per la realizzazione di partizioni interne (tramezze o tavolati) dovranno avere, qualunque sia
la loro natura e dimensione, i requisiti richiesti dalla norma UNI 8087; in particolare saranno resistenti agli urti
(UNI 8201), ai carichi sospesi (UNI 8236) e resistenti al fuoco (UNI 8456/57) come prescritto dai D.M
26.06.84 e 14.01.85; avranno inoltre le caratteristiche di isolamento acustico.

Art.44 Colori e vernici

Generalita - L'Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti
da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e la data di scadenza.
Dovra aprire i recipienti in presenza della D.L. che avra I'obbligo di controllarne il contenuto.

I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi
altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto proteggendo-
lo dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microorganismi, conferire alle superfici l'aspet-
to stabilito dagli elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL dal n.
8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell'applicazione, saranno regola-
te dalle norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517, 524-25, 562-63, 566, 570-71 583, 591, 599,
602, 609-11, 619.

Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il supporto, li-
vellarne le irregolarita, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico richiesto.

L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla D.L.
che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio d'informazione n. 1-1972. Il
rapporto di diluizione (tranne che per i prodotti pronti all'uso) sara fissato in concordanza con la D.L.

I leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai prodotti vernicianti le
caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle norme UNI.

In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico, sara fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare pro-
dotti a base di resine sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti
alla tutela del bene in oggetto.

Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:
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a) Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di
odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con oli minerali, olio di pesce, ecc.. Non dovra la-
sciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare comple-
tamente nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%, impurita non superiore al 1% ed alla tempe-
ratura di 15 C presentera una densita compresa fra 0, 91 e 0, 93.

b) Acquaragia (essenza di trementina) - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La
sua densita a 15 C sara di 0, 87.

¢) Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscela di sorta e privad i
qualsiasi traccia di solfato di bario.

d) Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e
non dovra contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né pit dell'1% di altre impurita; I'umidita
non deve superare il 3%.

e) Minio - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito
da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario,
ecc.).

f) Latte di calce - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione.
Vi si potra aggiungere le quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle
colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

h) Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme
pure e di qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E escluso I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

i) Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione la-
vori. La cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda
alla quale sara aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

1) Idropitture - Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utiliz-
zano come solvente l'acqua.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e piu specificatamente alla
14/1969 (prova di adesivita), alla 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilita)

- Tempere - composte da sospensioni acquose di pigmenti, cariche e leganti a base di colle naturali o sintetiche,
dovranno avere buone capacita coprenti, risultare ritinteggiabili e, se richiesto, essere fornite in confezioni sigil-
late gia pronte all'uso.

- Pitture cementizie - composte da cementi bianchi, pigmenti colorati ed additivi chimici in polvere, dovranno
essere preparate secondo le modalita consigliate dal produttore in piccoli quantitativi da utilizzare rapidamente
prima che intervenga la fase d'indurimento.

Una volta indurite, sara vietato all'Appaltatore di diluire in acqua allo scopo di poterle nuovamente utilizzare.

- Idropitture in emulsione - sono costituite da emulsioni acquose di resine sintetiche, pigmenti e particolari so-
stanze plastificanti. Se verranno utilizzate su superfici sterne, non solo dovranno possedere una spiccata resi-
stenza all'attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti, ma anche produrre una colorazione uniforme.

Il loro impiego su manufatti di particolare valore storico-artistico sara subordinato all'esplicita approvazione del-
la D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

m) Pitture ai silicati - Sono costituite da un legante a base di silicato di potassio, di silicato di sodio o da una
miscela dei due e da pigmenti esclusivamente inorganici (ossidi di ferro). Il loro processo di essiccazione si svi-
luppera dapprima attraverso una fase fisica di evaporazione e, successivamente, attraverso una chimica in cui si
verifichera un assorbimento d'acqua dall'ambiente circostante che produrra reazioni all'interno dello strato fra la
pittura e I'intonaco del supporto.

I silicato di potassio da un lato reagira con l'anidride carbonica e con I'acqua presente nell'atmosfera dando ori-
gine a polisilicati complessi e, dall'altro, reagira con il carbonato dell'intonaco del supporto formando silicati di
calcio.

Le pitture ai silicati dovranno assicurare un legame chimico stabile con l'intonaco sottostante che eviti fenomeni
di disfacimento in sfoglie del film coprente, permettere la traspirazione del supporto senza produrre variazioni
superiori al 5-10%, contenere resine sintetiche in quantita inferiore al 2-4% ed, infine, risultare sufficientemente
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resistente ai raggi U.V., alle muffe, ai solventi, ai microorganismi ed, in genere, alle sostanze inquinanti.

n) Pitture ad olio ed oleosintetiche - Composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti, dovran-
no possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei
raggi U.V. (UNICHIM manuale 132)

0) Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali - Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno in
relazione al tipo di protezione che si dovra effettuare e alla natura dei supporti su cui applicarle. L'Appaltatore
dovra utilizzare la pittura richiesta dalla D.L. che dovra essergli fornita in confezioni perfettamente sigillate ap-
plicandola conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica
normativa UNICHIM (manuale 135).

p) Vernici sintetiche - Composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche, epossidiche, po-
liesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosita e stabi-
lita alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine, possedere le carat-
teristiche tecniche e decorative richieste.

Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, do-
vranno assicurare ottima adesivita, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacita di mantenersi il piu pos-
sibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

g) Smalti - Composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (diossido di titanio), cariche minerali ed ossidi
vari prendono nome dai loro leganti (alchidici, fenolici, epossidici, ecc.).

Dovranno possedere spiccato potere coprente, facilita di applicazione, luminosita, resistenza agli urti e risultare
privi di macchie.

Art.45 Materiali diversi
a) Cartefeltro - Questi materiali avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI.

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in
materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.

b) Cartonfeltro bitumato cilindrato - E costituito da cartafeltro impregnato a saturazione di bitume in bagno a
temperatura controllata. Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, unitamente impregnati di bitume, presen-
tare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarita ed essere di colore nero opaco.

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia
come in particolare I'UNI 8202.

c¢) Cartonfeltro bitumato ricoperto - E costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successi-
vamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bitumosi con velo di materiale minerale
finemente granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco, ecc.

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bitumino-
so deve essere di spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in super-
ficie ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irre-
golarita.

Per eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia,
come in particolare I'UNI.

d) Vetri e cristalli - | vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore
uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori, perfettamente trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature,
ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Dovranno corrispondere per tipo alle
rispettive norme UNI (vetri greggi 5832, vetri lucidi 6486, cristalli 6487, vetri temperati 7142, vetri stratificati
7172).

e) Additivi - Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in piccole dosi agli im-
pasti, hanno la capacita di modificarne le proprieta.

L'Appaltatore dovra fornirli nei contenitori originali sigillati su cui dovranno essere indicate le quantita, la data
di scadenza e le modalita d'uso ed avra I'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti, in presenza della
D.L..

Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo, ecc..

In relazione al tipo dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle prescritte dalle rispettive norme UNI
(Fluidificanti 7102, superfluidificanti 8145, agenti espansivi non metallici 8146) e dal D.M. 26.03.1980.
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I fluidificanti ed i superfluidificanti se utilizzati come "riduttori d'acqua” dovranno consentire una consistente
riduzione del dosaggio d'acqua, mantenendo inalterata la lavorabilita dell'impasto, pari ai seguenti valori:

fluidificanti su malta > 6%
fluidificanti su calcestruzzi > 5%
superfluidificanti su malta > 10%

superfluidificanti su calcestruzzi > 10%

Art.46 Prodotti per impermeabilizzazioni

a) Manti prefabbricati (bitume/polimero) - Costituiti da bitume, mastici bitumosi e supporti vari in fibre di
vetro, di amianto e di altri materiali sintetici (normali o rinforzati) saranno impiegati in teli aventi lo spessore
(variabile in base al tipo di applicazione) prescritto dagli elaborati di progetto; essi dovranno possedere i requisi-
ti richiesti dalle norme UNI 4137 (bitumi) e UNI 6825-71 (supporti e metodi di prova). Oltre al bitume, se pre-
scritto, dovranno anche contenere resine sintetiche o elastomeri. | veli in fibre di vetro, anche se ricoperti da uno
strato di bitume, dovranno possedere le caratteristiche prescritte dalle norme UNI 5302, 5958, 6262-67, 6484-
85, 6536-40, 6718 e 6825. Le proprieta tecnico-morfologiche delle guaine dovranno corrispondere a quelle sta-
bilite dalle norme UNI 8629 parte 1 e UNI 8202.

La protezione della superficie esterna del manto, ove esso dovesse restare in vista, dovra essere costituita da fo-
gli di rame o di alluminio, scaglie dardesia, graniglia di marmo o di quarzo; questi materiali dovranno essere
preparati in base a quanto prescritto dalle norme UNI 3838 (stabilita di forma a caldo, flessibilita, resistenza a
trazione, impermeabilita all'acqua, contenuto di sostanze solubili di solfuro di carbonio).

Se il rivestimento di protezione sara costituito da lamine metalliche dovra avere uno spessore non inferiore a
8/100 mm., se, invece, sara di alluminio odi rame il suo spessore non dovra essere inferiore a 5/100 mm., se, in-
fine, sara in acciaio inossidabile esso non dovra essere inferiore ai 18/10 mm.

b) Manti da formare in loco - Possono essere costituiti sia da bitumi in soluzione o emulsionati in acqua con
polimeri e fibre minerali o bicomponenti. I monocomponenti potranno essere di tipo acrilico o poliuretanico in
soluzione, mentre i bicomponenti saranno, in genere, a base epossidica o poliuretanica. Qualungue base chimica
abbia il prodotto che li costituira, I'Appaltatore dovra fornire quest'ultimo in recipienti sigillati su cui dovranno
essere specificate le modalita d'uso, la data di preparazione e quella di scadenza. Il prodotto, che dovra avere un
aspetto liquido e pastoso, dovra percolare lentamente, essere di facile lavorabilita ed applicazione e, infine, do-
vra essere conservato in locali asciutti.

In assenza di specifiche norme UNI relative alle caratteristiche tecnologiche dei manti da formare in sito, I'Ap-
paltatore dovra fare riferimento alle direttive UEAtc - ICITE (CNR).

Art.47 Isolanti termo-acustici

Gli isolanti termo-acustici, qualsiasi sia la loro natura e l'utilizzo, dovranno possedere bassa conducibilita, se-
condo le norme (UNI 7745 e 7891 e relativi aggiornamenti FA 112 e 113), risultare leggeri, stabili alle tempera-
ture, resistenti agli agenti atmosferici, incombustibili, chimicamente inerti, imputrescenti ed inattaccabili da mi-
croorganismi, insetti o muffe.

Gli isolanti termici ottenuti per sintesi chimica di materie plastiche (polistirolo, poliuretano e poliestere espanso)
sotto forma di lastre, blocchi e fogli (a celle chiuse o aperte) avranno le caratteristiche richieste dalla norma UNI
7819.

Gli isolanti termici di tipo minerale (vermiculite, perlite, argilla espansa, fibre di vetro, lana di rocce e sughero)
avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-46, 6547, 6718-24.

In ogni caso, qualsiasi sia il materiale utilizzato, I'Appaltatore dovra eseguire I'isolamento seguendo esattamente
le modalita di posa in opera consigliate dal produttore le prescrizioni degli elaboratori di progetto o della D.L..

L'Appaltatore, inoltre, sara tenuto ad attuare I'isolamento nel rispetto della norma vigente ed in particolare della
L. n. 373 del 30 aprile 1976, D.M. 10 marzo 1977 e del D.P.R. 28 giugno 1977; l'isolamento termico sara calco-
lato con la procedura pubblicata nel 1980 a cura del Ministero dell'industria "Esempio di calcolo dell'isolamento
termico di un edificio eseguito in base alla legge n. 373".

Art.48 Le tubazioni
Le tubazioni avranno, in genere, le caratteristiche e le dimensioni indicate negli elaboratori di progetto; le giun-
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zioni dovranno essere eseguite con la tecnica piu adatta mediante appositi giunti, manicotti o pezzi speciali in
modo tale da evitare perdite qualunque sia il motivo che possa determinarle.

L'Appaltatore dovra fissare le tubazioni non interrate con i sistemi consigliati dal produttore, previsti dagli ela-
boratori di progetto o ordinati dal D.L. (staffe, cravatte, ecc.) in modo atto a garantire il loro saldo ancoraggio
alle murature.

Collochera le tubazioni interrate alla profondita prevista dagli elaboratori di progetto con la pendenza piu idonea
al movimento dei fluidi che essi convogliano.

Proteggera le tubazioni in metallo contro la corrosione ricorrendo ai sistemiche la D.L. riterra piu adatti al mate-
riale che le costituisce (resine, bitumiossidati, antiruggine, guaine, ecc.).

Tutte le tubazioni che convogliano fluidi o gas dovranno essere coibentate, schermate contro fenomeni di con-
densa e verniciate con le tinte stabilite dalla norma UNI 5634 al fine di renderle identificabili.

Sui tubi destinati al convogliamento delle acque potabili dovra essere impressa una sigla o un‘avvertenza che li
renda distinguibili da quelli riservati ad altro utilizzo.

Le caratteristiche richieste per ogni tipo saranno le seguenti:

a) Tubi di ghisa - | tubi di ghisa saranno perfetti in ogni parte, esenti da ogni difetto di fusione (UNI 4544 -
5007) di spessore uniforme e senza soluzioni di continuita o difetti di lavorazione che possano pregiudicar-
ne la funzionalita e la durata (UNI 5336).

L'Appaltatore li fornira in opera ben protetti sia all'interno che all'esterno con uno strato consistente ed omoge-
neo di catrame, bitume a caldo, resine sintetiche o malta cementizia centrifugata secondo quanto prescritto in
progetto o ordinato dalla D.L. in funzione dello specifico utilizzo; il sistema di protezione non dovra, tuttavia,
influenzare negativamente le caratteristiche organolettiche dei fluidi convogliati.

b) Tubi di acciaio - Dovranno essere costituiti da acciaio trafilato, e saranno ben calibrati, dritti, di sezione
circolare omogenea e privi di difetti che possano pregiudicarne la funzionalita e la durata (UNI 5447).

L'Appaltatore li fornira in opera ben protetti sia all'interno che all'esterno con il sistema prescritto dagli elaborati
di progetto o ordinato dalla D.L.; in ogni caso, lo strato protettivo dovra presentarsi con la superficie ben pulita
e priva di grumi, di spessore uniforme, ben aderente al pezzo ed adatto allo specifico utilizzo.

Le caratteristiche costruttive, le dimensioni esterne ed interne, gli spessori, i giunti, i manicotti ed i pezzi specia-
li, saranno, in funzione del loro utilizzo, quelli stabiliti dalle specifiche norme UNI.

c) Tubi di gres - In assenza di specifiche norme UNI si fara riferimento alle vigenti norme ASSOGRES. |
materiali di gres ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con
smalto vetroso, non deformati, privi discrepolature, lavorati accuratamente e con innesto o manicotto o bic-
chiere.

I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvate con freccia
inferiore ad 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati
in modo da permettere una buona giunzione, I'estremitd opposta sara lavorata esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con suono argentino per denotare buona
cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno,
aderire alla pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e da-
gli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, omogenea,
senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico)
ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba piu
di 3, 5 per cento in peso; ogni elemento di tubazione, provato isolamento, deve resistere alla pressione interna di
almeno tre atmosfere.

d) Tubi di cemento - | tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco
di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamen-
te circolare di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere into-
nacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il
ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno
rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

L'Appaltatore li fornira in opera adottando il sistema di giunzione (semi rigida, plastica a caldo o a freddo, ela-
stica) che la D.L. riterra piu idonee allo specifico utilizzo. (UNI 1SO 4482). Per il convogliamento e lo scarico
di acque nere sara vietato I'utilizzo di tubi in cemento senza che essi siano debitamente trattati con idonee so-
stanze protettive.

e) Tubi di cemento-amianto - Costituiti da una miscela di cementi selezionati, additivi e fibre di amianto do-
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vranno possedere elevata resistenza alla trazione ed alla flessione, giusta elasticita, inalterabilita al gelo ed
alle intemperie, assoluta impermeabilita all'acqua, resistenza al fuoco e scarsa conducibilita del calore se-
condo quanto stabilito dalla norma UNI 6159, dovranno essere ben stagionati mediante immersione in ac-
gua per non meno di una settimana.

Se previsto avranno un'estremita forgiata a bicchiere e I'interno interamente rivestito con protettivi impermeabili
di spessor e uniforme. | diametri, gli spessori ed i sistemi di giunzione saranno quelli prescritti dagli elaborati di
progetto e dalla norma UNI 1SO 4482.

f) Tubo di terracotta - | tubi in terracotta a pasta colorata dovranno provenire dalla lavorazione di argille fa-
cilmente fusibili e ad alto contenuto di carbonato di calcio (fino al 30%).

Il carbonato di calcio finemente macinato dovra essere sparso in modo uniforme nell'argilla assolutamente sce-
vra di grossi grumi di sabbia calcarea capaci di formare durante il procedimento di cottura vistose inclusioni di
calce che a contatto con I'acqua rigonfierebbero producendo fessurazioni.

g) Tubi di pvc rigido - Formati per estrusioni di mescole a base di cloruri di polivinile (stabilizzato e privo di
additivi plastificanti), dovranno essere ben calibrati, di struttura omogenea, di colorazione uniforme, non
deformati e resistenti alle alte temperature (70-95)

Le loro caratteristiche tecnologiche, la pressione nominale, i diametri e gli spessori, in relazione all'utilizzo, do-
vranno essere quelli prescritti dagli elaborati di progetto e dalle norme UNI 7441-48 e 7475. | sistemi di giun-
zione, i raccordi, le curve ed i pezzi speciali avranno le caratteristiche richieste dalla norma UNI 7442 e 8453.
Se utilizzati per lI'adduzione e la distribuzione delle acque in pressione dovranno avere le caratteristiche richieste
dalla Circolare del Ministero della Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.

h) Tubi di rame - L'Appaltatore dovra fornire esclusivamente tubi costituiti da rame Cu-DHP (UNI 5649 par-
te 1) a superficie (interna ed esterna) perfettamente liscia e priva di difetti.

Sui tubi, ad intervalli di 60 cm, deve essere visibile la punzonatura indicante il marchio, il nome del produttore,
I'anno di fabbricazione ed il titolo di purezza del materiale. Il rivestimento dei tubi di rame sara quello previsto
dall'art. 12 del DM 1052.

Le prove di accettazione per i tubi in rame saranno quelle previste dalla normativa UNI 6507.

Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante manicotti, raccordi e pezzi speciali che, conformi alla norma
UNI 8050/4-11, andranno posizionati nei tubi ben tagliati a squadra, calibrati e puliti.

I diametri e gli spessori, i sistemi di fissaggio e di curvatura saranno quelli prescritti dagli elaborati di progetto o
ordinati dalla D.L..

i) Tubi di piombo - Si dovranno impiegare tubi confezionati con piombo finemente lavorato, privo di difetti
ed impurita, duttile, grigio ed in sonoro alla percussione secondo le norme UNI 3165 r 6450.

I tubi in piombo per impieghi generali e per condotte in pressione sono regolamentati rispettivamente dalle
norme UNI 7527/1 e 7527/2. Sara vietato utilizzare tubi in piombo per la realizzazione di condotte di acqua cal-
da o potabile anche per raccordi di piccola entita.

Art.49 Sostanze impregnanti - Generalita

L'impregnazione dei materiali che costituiscono I'involucro esterno degli edifici, € una lavorazione tesa a preve-
nire il degrado operato da un'azione fisica, che agisce mediante un continuo bombardamento di microparticelle
presenti nell'atmosfera e spinte dai venti. L'impregnante, in questo caso, dovra evitare una rapida disgregazione
delle superfici; un‘azione chimica, che agisce mediante un contatto, occasionale o continuato, con sostanze atti-
ve quali piogge acide ed inquinanti atmosferici. In questo caso I'impregnante dovra fornire alle superfici un‘ap-
propriata inerzia chimica.

La scelta della sostanza impregnante dipendera dalla natura e dalla consistenza delle superfici che potranno pre-
sentarsi rivestite con intonaci e coloriture realizzati nel corso dei lavori di restauro; rivestite con intonaci e colo-
riture preesistenti al restauro; prive di rivestimento con pietra a vista compatta e tenace; prive di rivestimento
con pietra a vista tenera e porosa.

Essendo, quindi, varia sia la natura dei materiali che formano le superfici esterne che il tipo di agenti che inne-
scano il degrado, le sostanze impregnanti dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- difesa dall'attacco chimico che si effettuera mediante la idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli a-
datti a limitare I'assorbimento delle acque meteoriche;

- difesa dall'attacco fisico che si otterra mediante il consolidamento dei supporti al fine di accrescere o fornire
quelle capacita meccaniche di resistenza al degrado che non hanno mai posseduto o che, col trascorrere del tem-

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PAG.. 42



po, si sono indebolite. La scelta delle sostanze impregnanti sara effettuata in funzione delle risultanze emerse a
seguito delle diagnosi e delle indagini preliminari (vedi lo specifico articolo del presente Capitolato) che verran-
no, in ogni caso, condotte secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni NORMAL. In particolare, le caratte-
ristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti:

- elevata capacita di penetrazione;

- buona inerzia chimica nei confronti dei piu diffusi agenti inquinanti;

- comprovata inerzia cromatica;

- soddisfacente compatibilita fisico-chimica con il materiale da impregnare;
- totale reversibilita della reazione d'indurimento.

Art.50 Impregnanti ad effetto idrofobizzante

| prodotti da usare per l'idrofobizzazione dei materiali edili dovranno possedere le seguenti caratteristiche do-
cumentate da prove applicative e da analisi di laboratorio:

- basso peso molecolare ed elevato potere di penetrazione;

- resistenza all'attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;
- resistenza chimica in ambiente alcalino;

- assenza di effetti collaterali (produzione di sali) ;

- perfetta trasparenza ed inalterabilita del colore;

- traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente permeabilita ai vapori oltre il valore li-
mite del 10%.

1) Polimeri organici - Dovranno possedere un'elevata resistenza agli alcali e dai raggi ultravioletti senza che
venga diminuita la naturale predisposizione dei materiali edili alla diffusione dei vapori. Dovendosi applicare
sotto forma di emulsioni o di soluzioni acquose, avranno, generalmente, una scarsa capacita di penetrazione e
potranno causare una sensibile variazione di colore ed un effetto traslucido sulle superfici; il loro utilizzo, quin-
di, su manufatti di particolare valore storico-artistico sara vincolato ad una specifica autorizzazione della D.L. o
degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

2) Composti organici del silicio
Siliconati - Particolarmente indicati per trattamenti idrofobizzanti di cemento e materiali a base alcalina, poiché
formano, a causa dell'azione combinata dell'acqua con I'anidride carbonica, sali (organo-sil-sesquiossani), il loro

utilizzo sara condizionato alla specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in
oggetto.

Silani - Gli organo-alcossi-silani sono monomeri capaci di impregnare materiali poco assorbenti quali i calce-
struzzi; dovranno essere applicati in concentrazioni elevate (20-40% di sostanza attiva) perché la loro alta ten-
sione di vapore, dopo l'applicazione, potrebbe comportare forti perdite di prodotto.

Organo-silossani - polimeri - Sono indicati per I'impregnazione di pietre molto porose; le soluzioni in commer-
cio hanno una concentrazione di sostanza attiva intorno ai valori del 5-10%. Se vengono impiegati su materiali
compatti e poco assorbenti, occorrera abbassarne il peso molecolare al fine di ottenere una maggiore profondita
di penetrazione senza eccessive perdite di prodotto.

Organo- silossani-oligopolimeri - Appartengono a questa categoria, i metil-etossi-silossani oligopomeri che si
presentano sotto forma di concentrati liquidi privi di solvente. La loro caratteristica piu rilevante e I'elevata ca-
pacita di penetrazione che ¢ funzione della particolare struttura chimica; infatti, riescono ad infiltrarsi all'interno
dei capillari piu sottili della pietra grazie ai loro particolari legami incrociati. La capacita di penetrazione dei si-
lossani oligopolimeri dovra essere migliorata utilizzando, dietro apposita autorizzazione della D.L., solventi, nei
quantitativi prescritti dal produttore, che trasportino la sostanza attiva all'interno della struttura da idrofobizzare.

Art.51 Impregnanti contro la formazione di efflorescenze saline

Gli impregnanti da utilizzare per i trattamenti desalinizzanti o stabilizzanti della salinita, oltre a possedere le ca-
ratteristiche di cui all'art. "Sostanze impregnanti Generalita", dovranno essere in grado di:

- impregnare in profondita anche i supporti umidi;
- inibire le migrazioni saline dall'interno della struttura verso le superfici esterne;
- agire ad ampio spettro su tutti i tipi di formazioni saline;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PAG.. 43



- lasciare inalterata la permeabilita al vapore del supporto;
- assicurare la possibilita di ripetere piu volte il trattamento;

- non generare nei supporti strati con differenti caratteristiche meccaniche.
Avranno, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- agente chimico attivo: miscela di derivati del silicio

- peso specifico: <0, 90 g/lcmc +/- 2%;

- residuo secco: > 20% in peso +/- 2%;

- Flash point : >21°C.

Art.52 Impregnanti per interventi di deumidificazione
Gli impregnanti da utilizzare per interventi di deumidificazione, oltre a possedere le caratteristiche di cui all'art.
"Sostanze impregnanti Generalita" ed a garantire una riduzione dell'assorbimento di acqua nel supporto pari al
95% ed una riduzione dell'assorbimento degli ioni cloro pari al 99%, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- agente attivo: miscela in solvente di silani e silossani;
- massa volumica: 0, 85 g/l +/- 2%

- residuo secco: 20% in peso +/- 2%

- viscosita: 15 cps +/- 2%

Art.53 Impregnanti ad effetto consolidante
L'impregnante ad effetto consolidante da utilizzare nei lavori di restauro, dovra avere le seguenti caratteristiche:
- elevata capacita di penetrazione nelle zone di pietra carenti di legante;
- resistenza chimica agli agenti inquinanti;
- spiccata capacita di ripristinare i leganti della pietra senza depositare sali superficiali;
- capacita di fare trasparire la pietra in modo da conservare la diffusione del vapore;
- profonda penetrazione che eviti la formazione di pellicole in superficie;
- "pot-life" molto lungo tale da consentire I'indurimento solo ad impregnazione completata;
- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;
- capacita di mantenere inalterato il colore della pietra.
1) Resine organiche - Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacita di diffondersi in
profondita all'interno dei materiali. Questa proprieta dipende da diversi fattori:
- dal peso molecolare e dalla viscosita della resina;
- dalla tensione superficiale della soluzione;
- dalla polarita dei solventi;
- dalla velocita d'evaporazione dei solventi. Le resine che polimerizzano dopo I'applicazione (epossidiche e po-
liuretaniche), oltre ad avere la capacita di diffondersi all'interno della pietra anche senza l'ausilio del solvente,
possiedono un basso peso molecolare (250-350) ed una viscosita a 25 C intorno ai 250 cps. Le resine che indu-
riscono per essiccamento (evaporazione del solvente) poiché possiedono un elevato peso molecolare che deter-
mina la loro diffusione poco omogenea all'interno del manufatto, potranno essere utilizzate solo in soluzione
con residui secchi molto bassi (10-15%). E evidente che la qualita di legante risulta determinante ai fini della
qualita del consolidamento; si dovranno, quindi, preferire sistemi a base di solventi a rapida evaporizzazione che
assicurino residui secchi piu elevati e tempi di permanenza piu brevi all'interno dei materiali.
Su manufatti di particolare valore storica-artistico, l'utilizzo delle resine organiche sara condizionato alla speci-
fica autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
Resine epossidiche - 1l loro impiego dovra essere attentamente vagliato dall' Appaltatore, dietro espresso giudi-
zio della D.L., in quanto pur possedendo ottime capacita leganti ed elevate resistenze meccaniche e chimiche,
risultano poco resistenti all'ingiallimento provocato dai raggi U.V.. Potranno essere impiegate per la protezione
di edifici industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti sottoposti ad una forte aggressione chimica.

Resine poliuretaniche - | poliuretani sono polimeri nelle cui macro-molecole sono presenti dei raggruppamenti
uretanici; si ottengono facendo reagire gli isocianati con gli alcoli polivalenti. Dovranno possedere le seguenti
proprieta:

- assenza di ingiallimento;

- elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti;
- indurimento regolabili fino a 24 ore dopo I'applicazione;

- reversibilita fino a 36 ore dopo l'applicazione;
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- basso peso molecolare;
- residuo secco intorno al 3%;
- viscosita a 25 C intorno a 250 cps.

Resine acril-siliconiche - A base di resine acriliche e siliconiche disciolte in particolari solventi, risultano indi-
cate per interventi di consolidamento di materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado pro-
vocato dall'azione combinata di aggressivi chimici ed agenti atmosferici. Sono particolarmente adatte per il re-
stauro di opere d'arte e di monumenti in pietra calcarea o arenaria. Le resine acril-siliconiche dovranno essere
diluite con le apposite sostanze solventi nei quantitativi indicati dal produttore o consigliati dalla D.L.. Dovran-
no essere completamente reversibili anche dopo l'indurimento, generare nel materiale trattato un aumento del
carico di rottura ed una forte resistenza agli shalzi termici eliminando, nel contempo, i fenomeni di decoesione.
Dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- residuo secco :  10% +/- 2%;

- peso specifico: 1, 050 g/l +/- 2%;

- colore gardner: inferiore a 1;

- essiccazione :  da 15 a 20°C secco al tatto.

2) Impregnanti a base di sostanze minerali - Sono prodotti adatti al consolidamento di superfici di particolare
pregio artistico (fregi, bassorilievi, affreschi, ecc.) in quanto formulati per risultare perfettamente compatibili
con le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche delle piu diffuse pietre calcaree ed arenarie. Essendo alcuni
di recente formulazione, il loro impiego dovra sempre essere autorizzato dalla D.L. e dagli organi preposti alla
tutela del bene in oggetto.

Silicati di etile - Sono sostanze basso-molecolari che penetrano in profondita nella pietra. Grazie all'azione di un
catalizzatore neutro, reagiscono con l'umidita atmosferica e con l'acqua presente all'interno dei pori della pietra,
liberando alcool e formando un gel di silice che diventa il nuovo legante dei granuli disgregati; i sotto prodotti
della reazione chimica sono inattivi in quanto si volatilizzano rapidamente. | formulati a base di silicato di etile
per risultare adatti al consolidamento di edifici monumentali, dovranno possedere le seguenti proprieta:

- basso peso molecolare;

- essiccamento fuori polvere;

- assenza di prodotti dannosi per la pietra;

- legante minerale affine a quello del materiale trattato;

- resistenza agli acidi; - capacita di fare traspirare i pori della pietra;

- permeabilita al vapore d'acqua.

(riportare qui di seguito le caratteristiche tecniche di altri tipi di impregnanti)

Art.54 Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei

Generalita - La pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattutto sedi valore storico-artistico, & un'opera-
zione complessa che necessita di un‘attenta analisi sulla natura delle croste e dei manufatti lapidei al fine di de-
terminare il processo chimico che innesca il degrado e, quindi, la scelta dei prodotti e delle metodologie piu ap-
propriate (raccomandazioni NORMAL). All'Appaltatore sara, quindi, vietato utilizzare qualsiasi tipo di prodot-
to, anche prescritto, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L..

Reagenti chimici - La pulizia con reagenti chimici richiedera la massima cautela per la difficolta di controllo
delle sua azione corrosiva. Essa dovra, infatti essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione
della D.L. e solo sulle zone ove le croste si presentano piu tenaci. In genere, s'impiegheranno dei formulati in
pasta resi tixotropici della carbossilcellulosa che verranno diluiti, per mitigare la loro azione urticante, con i
quantitativi d'acqua prescritti dalla D.L..

1) Sostanze alcaline - Composte prevalentemente da alcali caustici, polimeri e agenti reologici, presenteranno,
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in genere le seguenti proprieta:

- alcalinita 10-20% ;
-PH 13-14;

- PH 1% in acqua 12-13;

- peso specifico 1, 247 g/ml;
- viscosita DIN 20.

2) Neutralizzatori - Composti da acidi e solventi in acqua, saranno, impiegati per interrompere l'azione delle
sostanze alcaline. Il loro utilizzo sara opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta, su superfici parti-
colarmente reattive potrebbero produrre sali solubili che, penetrando all'interno, danneggerebbero irreversibil-
mente i materiali. Presenteranno le seguenti caratteristiche:

- acidita 1-10%;
- PH 1% in acqua 2-4;
- peso specifico 1.043 g/ml.

3) Sostanze acide - Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su
materiali di natura non calcarea. Presenteranno le seguenti proprieta:

-PH 0-1;
- PH 1% in acqua 0-2;
- peso specifico 1-1, 35 g/ml;
- viscosita DIN 20.

AB 57 - Si tratta di un formulato messo a punto dai Tecnici dell'lstituto Centrale del Restauro di Roma. E com-
posto da:

- acqua cc. 1000;

- bicarbonato d'ammonio g. 30;

- bicarbonato di sodio g. 50;

- E.D.T.A (sale bisodico) g. 25;

- desogen (sale d'ammonio quaternario) cc. 10 (tensioattivi, fungicida) ;
- carbossimetilcellulosa g. 60.

Dovra avere PH intorno a 7-5 e la quantita di E.D.T.A. potra essere variata e portata, se ritenuto necessario, a
100-125 g.. Alla miscela potranno essere aggiunte ammoniaca o trietanolammina allo scopo di facilitare la dis-
soluzione di componenti "grassi" presenti nella crosta.

Esametofosfato di sodio e Formiato di ammonio - Sono sali che hanno la proprieta di sciogliere il gesso senza
intaccare il carbonato di calcio. Dovranno essere usati in soluzioni con il 5-10% d'acqua e, su richiesta della
D.L., potranno essere miscelati fra loro al fine di ottenere una maggiore capacita solvente. Potra essere, anche
aggiunto un sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcalino (5-10 cc. litro) al fine di favorire una migliore
bagnabilita ed asportazione delle croste grasse prodotte dagli idrocarburi alifatici.

Detergenti - Sono tensioattivi organici costituiti da catene di atomi di carbonio alle quali sono attaccati uno o
piu gruppi idrofili. Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modo da au-
mentare il potere ammorbidente. L'uso dei detergenti dovra essere opportunamente vagliato dalla D.L.; infatti, i
tensioattivi oltre a sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che sono i leganti pit comuni delle croste), agi-
scono anche sulle pietre corrodendole e formando sali solubili.

Argille assorbenti - Potranno essere impiegate due tipi di argille: la sepiolite e I'attapulgite. Sono fillosilicati i-
drati di magnesio capaci d'impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre
deteriorate. La granulometria dei due tipi d'argilla dovra essere di almeno 100-200 Mesh. Dovranno essere for-
nite nei contenitori originali sigillati e saranno preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deio-
nizzata fino a raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro collocazione in spessori di circa 2-3 cm.

Impacchi biologici - Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione:
- 11t diacqua;

- 50 di aurea;

- 20 cc. di glicerina.

Il fango che si otterra dovra essere steso in spessori di almeno 2 cm.
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(riportare qui di seguito le caratteristiche tecniche di altri prodotti):

Art.55 Materiali per impianti elettrici

Generalita - | materiali da impiegare per gli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in cui saranno
installati ed, in particolare, dovranno essere in grado di resistere alle azioni meccaniche o termiche alle quali po-
trebbero essere esposti durante I'esercizio.

In tal senso dovranno essere rispondenti alle specifiche norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL.

Inoltre, ove previsto, sia i materiali che gli apparecchi elettrici dovranno essere muniti del marchio di qualita o
del contrassegno CEl.

In impianti esterni agli edifici o all'interno per tensioni superiori a 220 V, non sara ammesso I'utilizzo di isolanti
quali legno, marmo, ardesia, materiali fibrosi e simili.

Conduttori - | conduttori da impiegare nell'esecuzione di impianti elettrici dovranno avere il tipo ed il grado di
isolamento previsto dalle norme CEl; in particolare per ambienti normali e per tensioni non superiori a 220 V, il
grado di isolamento non dovra essere inferiore al valore 2.

Per l'isolamento dei cavi saranno ammesse solo gomme vulcanizzabili quali: policloroprene, polimeri di isobuti-
lene, isoprene, ecc.; non saranno ammessi materiali che si alterano alle massime temperature.

I conduttori, costituiti esclusivamente da rame elettrolitico o da alluminio di prima fusione, avranno una sezione
calcolata in relazione al carico ed alla lunghezza del circuito in modo che la caduta di tensione rimanga nei limi-
ti prescritti dal fascicolo 316 delle norme CElI; i valori delle portate dei singoli conduttori saranno quelli conte-
nuti nelle tabelle UNEL. | conduttori, infine, dovranno essere contraddistinti, in funzione del loro utilizzo, dalle
seguenti tinte:

- conduttori di protezione: giallo-verde (bicolori) ;
- conduttori neutri: blu chiaro;
- condulttori di fase: nero, marrone o grigio.

La sezione dei conduttori neutri non dovra essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase; la se-
zione dei conduttori di terra dovra essere uguale alla sezione dei conduttori di fase quando questi hanno una se-
zione fino a 16 mm; meta della sezione di fase (con un valore minimo di mm 16) ove i conduttori di fase abbia-
no sezioni superiori ai 16 mm.

Tubi protettivi e loro accessori - | tubi protettivi, al cui interno passeranno i fasci dei conduttori, siano essi di
acciaio smaltato o in materiali termoplastici sia rigidi o flessibili che leggeri o pesanti, dovranno avere le carat-
teristiche richieste dalle norme CEI 23/7 - 23/8 - 23/14 - 23/17 e dalle rispettive tabelle UNEL. Il diametro in-
terno dei tubi protettivi non dovranno essere inferiore a mm. 10, mentre quello interno dovra permettere un age-
vole sfilamento dei cavi ed essere pari almeno ad 1, 3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi
in esso contenuto; per i tubi protettivi in guaina metallica il valore minimo sara pari a 1, 5 volte il diametro del
fascio dei cavi.

Apparecchiature di comando ed accessori - Le prese, gli interruttori ed, in genere, tutte le apparecchiature di
comando dovranno essere proporzionate ai carichi di esercizio ed adatte allo specifico utilizzo ed ai locali in cui
verranno installate. Esse dovranno essere costituite da idonei materiali isolanti capaci di disperdere il calore in
modo da evitare surriscaldamento o deformazioni. Gli interruttori, i deviatori, i pulsanti i commutatori, ecc. sia-
no essi ad incasso o esterni, dovranno essere del tipo previsto dalle norme CEI 23/3 - 5 -9 -16. Le morsettiere,
siano esse in materiale ceramico o termoplastico, dovranno avere morsetti distinti per i conduttori neutri, per
quelli di fase e per quelli di terra.
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Le cassette ad incasso o esterne dovranno assicurare l'agevole dispersione del calore, il saldo aggancio ai muri
con idonei sistemi di fissaggio e la loro semplice apertura e facile ispezione; i coperchi delle cassette dovranno
essere fissati facilmente ed assicurare, se necessario, anche una chiusura stagna.

Le scatole di contenimento di prese, interruttori e comandi dovranno essere costituite da materiale isolante molte
resistente ed essere predisposte per un saldo fissaggio alle murature mediante viti o sistemi similari.

Le valvole fusibili, del tipo magneto-metrico con capacita minima di rottura pari a 1.550 A, dovranno rapportare
al carico dell'impianto ed essere contenute, in posizione ben visibile e facilmente ispezionabile, in apposite car-
tucce isolate.

Materiali vari - Qualsiasi materiale da usare per il completamento degli impianti elettrici dovra essere di ottima
qualita e rispondere alle specifiche norme che regolano il suo utilizzo e la sua costruzione.

Le suonerie ed i loro trasformatori dovranno essere contenuti in apposite cassette, esterne o ad incasso, complete
di coperchi; esse avranno entrate proporzionate alle tensioni di esercizio ed uscite conformi alla tensone del di-
spositivo acustico.

I quadretti per gli interruttori automatici saranno costituiti, salvo diverse disposizioni della D.L., da due interrut-
tori differenziali con valvole magneto-termiche (15-30 mA), dei due, uno sara utilizzato per il circuito d'illumi-
nazione e l'altro per I'alimentazione di apparecchiature elettriche.

I quadri di alimentazione saranno provvisti di apposite apparecchiature di misura: amperometri, voltimetri elet-
tromagnetici, interruttori magneto-termici differenziali (bipolari: 30 mA; tripolari 500 mA), ecc.; i quadretti sa-
ranno muniti di targhette con l'indicazione esatta del servizio comandato. | portalampade saranno di tipo rispon-
dente alle norme CEI 23/10 - 15; gli apparecchi elettrotermici e gli scalda acqua alle norme CEI 107.

Le apparecchiature per l'illuminazione esterna saranno di tipo perfettamente stagno e dotate di ogni accessorio
atto all'attacco delle lampade, dei reattori, dei morsetti e degli alimentatori; le loro eventuali parti metalliche do-
vranno essere preverniciate a forno e trattate con validi procedimenti anti-ruggine.

(riportare qui di seguito le caratteristiche richieste a particolari materiali elettrici)

Art.56 Materiali per impianti idrici

Apparecchi igienico sanitari - Gli apparecchi igienico sanitari (lavabi, vasi, bidet, piatti doccia, lavelli, vasche
e loro accessori) siano essi in materiale ceramico, in resine metacriliche o in metallo preverniciato (acciaio o
ghisa), dovranno avere caratteristiche tecniche conformi a quelle prescritte dalle norme UNI (8192-96; 8949-52;
4543), dimensioni e tinte richieste dagli elaborati di progetto, essere di pregevole fattura ed esenti da bolle,
scheggiature, grumi o macchie di qualsiasi genere.

L'Appaltatore, se richiesto dalla D.L. sara tenuto a fornire un campione per ogni apparecchio al fine di fare ese-
guire le prove prescritte dalle norme UNI 4543.

Rubinetterie ed accessori - | rubinetti, i gruppi miscelatori e qualsiasi dispositivo per I'erogazione dell'acqua
potabile dovranno possedere le caratteristiche richieste dalle specifiche norme UNI 7014-26.

Se costituiti da metalli pesanti (bronzo ed ottone), dovranno avere le parti in vista trattate con idonea nichelatu-
ra, cromatura o smaltatura. Lo spessore dello strato di rivestimento sara quello idoneo ad assicurare la massima
durabilita. Le parti filettate ed i relativi dadi o contro dadi saranno esclusivamente in ottone.

Condutture di adduzione e di scarico - Le condutture da impiegare per I'esecuzione degli impianti di adduzio-
ne e di scarico delle acque dovranno possedere, nei tipi prescritti, le caratteristiche tecniche richieste dal D.M.
del 12 dicembre 1985; dalla normativa sanitaria vigente e dall'art. "Tubazioni "del presente Capitolato.
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CAPITOLO IV

Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art.57 Indagini preliminari ai lavori di restauro

Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico, I'Appal-
tatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L., sara tenuto ad effettuare su di
essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti lo stato
di conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accu-
rata dei meccanismi che provocano il deperimento al fine d'intervenire su di essi con i rimedi piu efficaci. La
diagnosi sara effettuata commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto, I'esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da
svolgere "in situ". Il laboratorio dovra eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere preleva-
ti o da personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo e
secondo le modalita descritte nelle Raccomandazioni NORMAL 3/80 redatte a cura dell'istituto Centrale del Re-
stauro (Roma 1980).

Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sara necessario non modificare lo stato originario del
manufatto e dei luoghi non arrecando danno alcuno alle antiche strutture. Inoltre, lo spostamento delle attrezza-
ture per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverra nel massimo rispetto dello stato dei luoghi.
Alla fine dei lavori dovra essere effettuata una perfetta pulizia rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione.

Rilievi ed indagini non distruttive - | rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnostici, saranno eseguiti ricorrendo
a specifiche apparecchiature le cui dimensioni e la cui manegevolezza unitamente all'innocuita dei principi fisici
di funzionamento possano garantire la conservazione dell'integrita fisica dell'oggetto indagato e fornire, nel con-
tempo, risultati a livello qualitativo e quantitativo non ottenibili mediante l'uso di attrezzature di tipo tradiziona-
le.

La scelta delle finalita, delle modalita dei sistemi e degli attrezzi piu adatti al singolo caso, se non specificato
negli elaborati di progetto, sara effettuata dietro insindacabile giudizio della D.L. e specifica autorizzazione de-
gli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. In ogni caso sara data preferenza a quei sistemi che siano in
grado di consentire la massima rapidita di rilievo, la piu completa globalita d'informazione e la maggiore sem-
plicita di restituzione analitica dei dati.

I rilievi fotogrammetrici verranno effettuati mediante riprese eseguite con apposite apparecchiature stereometri-
che, mediante rilievi topografici specializzati dei punti di appoggio e con l'uso di stereo restitutori in grado di
tradurre in coordinate numeriche i punti apparenti sull'immagine stereoscopica. | rilievi, una volta eseguiti, sa-
ranno rielaborati in modo da evidenziare, anche con l'ausilio della grafica manuale, la tessitura dei paramenti
murari, la diversificazione tipologica delle murature o la caratterizzazione superficiale dei materiali. Nei lavori
di rilievo fotogrammetrico saranno comprese I'elaborazione dei dati, la restituzione grafico-analitica e la forma-
zione di una scheda analitica tipo dell'oggetto indagato.

I rilievi topografici strumentali, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in funzione delle
specifiche finalita operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni elettroniche e consegnati,
nella scala richiesta, previa registrazione, calcolo e restituzione computerizzata 0 manuale dei dati di rilievo ed
integrazione della griglia dei punti base; il tutto dovra essere supportato da un'idonea veste grafica e da rilievo
fotografico.

I rilievi ed i controlli strumentali dei dissesti consisteranno nella posa in opera, secondo le modalita disposte ne-
gli elaborati di progetto, del numero prescritto di fessurimetri a lettura diretta, di microdime a lettura analogica,
di rilevatori ultrasonici o di sonde televisive.

Le letture saranno elaborate e registrate con le modalita tipiche del sistema adottato e consegnate con idonee re-
stituzioni grafiche.

Gli esami termografici a raggi infrarossi consisteranno nel rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche nella
banda dell'infrarosso dello spettro di emissione del materiale indagato che verranno registrate e convertite in
mappe termiche. L'analisi sara finalizzata, in relazione alle necessita del caso in oggetto, alla definizione del pa-
ramento murario sotto intonaco, all'individuazione di diversita compartimentali di zone di particolare importan-
za o alla determinazione di aree interessate da invasioni umide, da sacche di distacco, da elementi litoidi inglo-
bati nella struttura, da tompagnamenti di aperture e cavita, da ammorsature fra tessiture murari e diverse e dal-
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I'individuazione della distribuzione della temperatura superficiale in funzione del diverso contenuto igrometrico.

Analisi di elementi strutturali e decorativi - | campioni occorrenti per le indagini conoscitive sulle caratteristiche
chimiche, fisiche e meccaniche delle murature saranno prelevati mediante il prescritto numero di carotaggi. Le
carotatrici dovranno essere fornite di punte vidia a sola rotazione che possano essere raffreddate ad acqua aventi
un diametro idoneo, ad insindacabile giudizio della D.L., ad una corretta valutazione dello specifico materiale
indagato.

Una volta estratte, le carote saranno ordinate e catalogate in apposite cassette di stoccaggio; la sezione perforata
verra sigillata con boiacca di cemento e il paramento murario sara risarcito utilizzando la sezione esterna della
carota estratta avendo cura di sigillare con la malta di resina e detrito di perforazione.

L'inserimento di martinetti piatti, adoperati in singolo o accoppiati al fine di determinare "in situ” le caratteristi-
che meccaniche delle murature, sara effettuato all'interno di appositi tagli predisposti in corrispondenza dei ri-
corsi delle malte; I'Appaltatore, alla fine dei rilevamenti, avra l'obbligo di costiparne le sedi di posa con malta di
resina e detriti.

Le analisi mineralogico-petrografiche, tese ad individuare i tipi litologici, le disomogeneita delle strutture, le
forme e gli stadi del degrado o le caratteristiche peculiari dei prodotti da utilizzare per il consolidamento e la
protezione o dei prodotti di reazione gia utilizzati sulla pietra, potranno essere condotte mediante I'utilizzo della
microspia elettronica a scansione, della spettroscopia, dei raggi X o delle onde elastiche ed ultrasuoni; ciascuna
specifica richiesta dovra essere eseguita e documentata con tabulati, diagrammi, mappe e documenti fotografici
ritenuti dalla D.L. piu adatti alla caratterizzazione petrografica dei tipi lapidei e all'individuazione delle caratte-
ristiche fisico-meccaniche dei campioni estratti.

La caratterizzazione chimico fisica-mineralogica e I'analisi biologica dei materiali lapidei, degli intonaci, delle
superfici affrescate o dipinte e degli stessi prodotti di alterazione dovranno essere eseguite ricorrendo ad analisi
chimiche, fisiche e mineralogiche, ad indagini riflettografiche, a foto a macrofoto a luce redente, per un'esatta
determinazione dei componenti elementari e delle sostanze inquinanti del materiale indagato.

Le metodologie d'intervento saranno quelle previste dagli elaborati di progetto prescritte dalla D.L. in quanto
pit idonee alla natura del materiale, al tipo dei prodotti di alterazione ed alle dimensioni degli stessi campioni.

(Riportare qui di seguito le specifiche caratteristiche richieste per altri tipi d'indagini)

Art.58 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni relative ad opere di sottofondazione o all'eliminazione di stati critici di crollo o alla rimozione di
materiale pregiato da ricollocare "in situ", dovranno essere effettuate con ogni cautela al fine di tutelare i manu-
fatti di notevole valore storico. L'Appaltatore dovra prevedere, altresi al preventivo rilevamento e posiziona-
mento di quei segnali necessari alla fedele ricollocazione dei manufatti. La zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per
tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi,
ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati. Particolare attenzione si dovra porre in
modo da evitare che si creino zone di instabilita strutturale.

I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante apposite canalizzazioni o tra-
sporti in basso con idonee apparecchiature dopo essere stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Ri-
sultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale. Tutti gli sfabricidi provenienti
dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di proprieta dell’Amministrazione appaltante.

Competera, quindi, all'Appaltatore I'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e immagazzinamento nei depo-
siti dell’Amministrazione o dell'accatastamento, nelle aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili e del
trasporto a discarica di quelli di scarto.
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Dovranno essere, altresi osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 07.01.1956, n. 164 (norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel D.M. 02.09.1968. Sara tassativamente vie-
tato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire.

Art.59 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano 0 con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i dise-
gni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nella
esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamen-
ti, restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato
a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a
sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a river-
sarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della
sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese del-
I'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Ove si dovesse procedere all'interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi andranno eseguiti con
gli strumenti e le cautele atte ad evitare I'insorgere di danni nelle strutture murarie adiacenti. Il ripristino delle
strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sara effettuata a totale carico
dell'Appaltatore.

Art.60 Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scan-
tinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale
quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evi-
tandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.. Saranno pertanto considerati
scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di pro-
getto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano caratteri sopra accennati.

Art.61 Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo
sia alla costruzione di muri o di pilastri di fondazione propriamente detti, sia alla realizzazione di opere di sotto-
fondazione atte al consolidamento delle strutture fondali. In ogni caso saranno considerati come scavi di fonda-
zione quelli atti per dare luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla pro-
fondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo del debito conto le
istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 6 novembre 1967, n. 3797 del servizio
Tecnico Centrale.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di progetto, sono percio di semplice avviso e I'Amministrazio-
ne appaltante si riserva piena facolta di variare nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto dirit-
to al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde in-
clinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate con-
tropendenze.

Compiute le opere in fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare piu all'ingiro della medesima, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste ar-
mature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento
di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore € responsabile dei danni ai
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lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza
ditali puntellazioni e shadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte
le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle precauzioni che al
riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi sul posto in proprieta della Amministra-
zione: i legnami pero0, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, dovranno, quindi, essere abbandonati negli scavi.

Art.62 Scavi di accertamento e ricognizione

Gli scavi per I'accertamento e la ricognizione dei piani originari e, quindi, per I'eliminazione dei detriti e dei ter-
reni vegetali di recente accumulo, verranno effettuati sotto la sorveglianza, con i tempi e le modalita indicate dal
personale tecnico incaricato dalla D.L..

L'uso di mezzi meccanici sara subordinato alla presenza o meno di reperti "in situ” e, quindi, ad una preventiva
indagine. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempi-
menti o rinterri, esse saranno depositate nell'ambito del cantiere e, in ogni caso, in luogo tale che non provochi-
no danno o intralcio al traffico.

Art.63 Scavi archeologici

Gli scavi archeologici che dovranno comunque essere eseguiti a mano, si differenziano in base al tipo di terreno,
alla giacitura delle strutture emergenti o sepolte, alle caratteristiche dei reperti, alla variabilita delle sezioni di
scavo, ai diversi gradi di accuratezza della vagliatura delle terre e della cernita dei materiali, alla successiva pu-
lizia, sistemazione e cartellinatura di quanto trovato in cassette e contenitori idonei. Sara a totale carico dell'Ap-
paltatore l'assistenza all'eventuale preventiva quadrettatura dell'area di scavo, la pulizia dei cigli e dei testimoni,
I'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei riferimenti stratigrafici.

Art.64 Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. "Scavi in
genere", I'Appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse fare defluire I'acqua naturalmente, ¢ in facolta
della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi
subacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a
profondita maggiore di cm. 20 sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia natu-
ralmente, sia dopo parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali fugatori. Il volume
di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di cm. 20 dal suo livello costante, verra percio
considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia
durante l'esecuzione delle murature odi altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per prosciugamenti pratici durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli accor-
gimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art.65 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi
e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impieghe-
ranno in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi
di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per
la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
prelevandole ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché, i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossare alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, re-
stando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che I'assorbimento di
acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte.
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Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché, la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben smi-
nuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate diret-
tamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate
con carriole, barelle ed altro mezzo, purché, a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali
movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescri-
zioni che verranno indicate dalla Direzione. E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti ab-
biano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, coni cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripre-
sa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i
terrapieni, sara preventivamente scorticata, ove occorra, e, se inclinata, sara tagliata a gradoni con leggera pen-
denza verso monte.

Art.66 Paratie e casseri

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palan-
cole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza conveniente, del-
la qualita e dimensione prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo
o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a
sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. Le teste dei pali e dei tavoloni, pre-
ventivamente spianate, devono essere a cura e spese dell’Appaltatore munite di adatte cerchiature in ferro, per
evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

Quando poi la Direzione dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite
di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle logarine, recidendone la parte spor-
gente, quando sia riconosciuta I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo. Quando le condizioni
del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché, infissi, possono essere posti orizzontalmente
sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatu-
ra, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Art.67 Opere provvisionali

Generalita - Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed
a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed
incolumita degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica co-
struttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L..

Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate
adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di
cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164.

L'Appaltatore avra I'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e
smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovra fare rispettare le seguenti
prescrizioni:

a) Ponteggi in legno:

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sara vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola
eccezione per quelli di pronto utilizzo;

- i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolce)
fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno).

Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro.
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L'altezza dei montanti dovra superare di almeno ml. 1, 20 l'ultimo piano del ponte o il piano di gronda e la di-
stanza fra i montanti non sara superiore ai metri 3, 60;

- l'intera struttura dovra risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, assicurata
solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di
ogni due file di montanti;

- i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su
gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite squa-
dre in ferro (aggancia ponti);

- la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non
sara superiore aml. 1, 20;

- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituite da
legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento parallelo al loro asse longitudi-
nale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di spessore e 20 cm. di larghezza).

Gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a shalzo, essere posti a contatto con i
montanti ed essere distaccati dalla costruzione non piu di 20 cm..

- | parapetti saranno costituiti da una o piu tavole il cui margine superiore sara collocato nella parte interna dei
montanti a non meno di metri 1 dall'intavolato;

- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un‘altezza di almeno 20 cm..
b) Ponteggi metallici:

- I'Appaltatore impieghera strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avra I'obbli-
go di tenere in cantiere.

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'art. 14 del D.P.R.
07.01.56 n. 164;

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie termi-
nale ad angolo retto con l'asse dell'asta;

- I'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di
area non minore a 18 volte I'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da
resistere senza deformazioni al carico.

La piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da
non produrre movimenti flettenti sul montante;

- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovra es-
sere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;

- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno
assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;

- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1, 80 da asse ad asse;
- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puse far parte del parapetto,
- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.

c) Puntelli - Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse murarie fa-
tiscenti.

Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o multipli allo
scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.

Per produrre un‘azione di sostegno, I'Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adottera la disposizione ad
asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affidera lI'appoggio dei due ritti ad un traverso ana-
logo a quello superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento provvisorio, del contributo del muro. Nell'azio-
ne di ritegno dovra adottare, in base alla necessita del caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente
oppure orizzontale o lievemente inclinata.

La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sara fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o or-
dinato dalla D.L..

Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non sara stimata capace di offrire
efficace contrasto all'azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute oppor-
tune dalla D.L..

Al piede del puntello sara necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto piu possibile i carichi
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unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.

Nei puntelli di legname verra, quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti longitudi-
nali e trasversali. In quelli di cemento armato verra adottato un plinto disposto sulla muratura.

Art.68 Malte. Qualita e composizione

Generalita - Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizza-
ti durante la costruzione dell'edificio oggetto del restauro. In ogni modo, la composizione delle malte, 1'uso spe-
cifico di ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, I'eventuale integrazione con addittivi, resine o con altri pro-
dotti di sintesi chimica, ecc., saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela
dell'edificio in oggetto.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriata. Saranno,
in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce
friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose
e polverose. L'impasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici o, manualmente, dovra risultare o-
mogeneo e di tinta uniforme. | vari componenti, con I'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati preferibilmente sia a peso che a volume.

La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di
cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per I'impiego immediato e, per quanto possibile,
in prossimita del lavoro. | residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovran-
no essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro misce-
lazione, potranno essere riutilizzati.

I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto mini-
steriale 3 giugno 1968. | tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume nel
seguente modo (D.M. 9 gennaio 1987):

MALTA IDRAULICA (classe M4) - Composizione: calce idraul. (1); sabbia (3).

MALTA POZZOLANICA (classe M4) - Composizione: calce aerea (1); pozzolana (1).

MALTA BASTARDA (classe M4) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (1); sabbia (5).

MALTA BASTARDA (classe M3) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (1); sabbia (5); pozzolana (1).
MALTA CEMENTIZIA (classe M2) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (0;5); sabbia (4).

MALTA CEMENTIZIA (classe M1) - Composizione: cemento (1); sabbia (3).

Alla malta cementizia si pud aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione plastificante. Malte di
diverse proporzioni nella composizione confezionata anche con additivi, preventivamente sperimentata, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore
ai valori seguenti:

12 N/mmag. ((120 Hgf/cm.q.)) per l'equivalenza alla malta M1
8 N/mmag. (( 80 Hgf/cm.q.)) per I'equivalenza alla malta M2
5 N/mmg. (( 50 Hgf/cm.q.)) per I'equivalenza alla malta M3
2, 5 N/mmgq. (( 25 Hgf/cm.q.)) per l'equivalenza alla malta M4

Ove l'approvigionamento delle malte dovesse essere effettuato ricorrendo a prodotti confezionati in sacchi o in
fusti, questi oltre ad essere perfettamente sigillati dovranno avere la chiara indicazione relativa al produttore, al
peso, alla classe di appartenenza, allo stabilimento di produzione, alla quantita d'acqua occorrente per il confe-
zionamento, alle modalita di confezionamento e alle resistenze minime dopo i 28 giorni di stagionatura.

Art.69 Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, do-
vranno corrispondere le seguenti proporzioni:

a) Malta comune:
Calce spenta in pasta mc. 0,26 -0, 40
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sabbia mc.

0,85-1,00

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo):

Calce spenta in pasta mc.
sabbia mc.

0,20-0, 40
0,90-1,00

¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura):

Calce spenta in pasta mc.

sabbia vagliata mc.

d) Malta grassa di pozzolana:

Calce spenta in pasta mc.

pozzolana grezza mc.

e) Malta mezzana di pozzolana:

Calce spenta in pasta mc.

pozzolana vagliata mc.

f) Malta fina di pozzolana:

Calce spenta in pasta mc.

pozzolana vagliata mc.

g) Malta idraulica:

Calce idraulica q.li

Sabbia mc.

h) Malta bastarda:

Malta di cui alle lettere a), €), g) mc.
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li
i) Malta cementizia forte:

Cemento idraulico normale q.li

Sabbia mc.

I) Malta cementizia debole:
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li
Sabbia mc.

m) Malta cementizia per intonaci:
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li
Sabbia mc.

n) Malta fina per intonaci:

Malta di cui alle lettere c), ), g)

vagliata allo staccio fino

0) Malta per stucchi:

Calce spenta in pasta mc.

Polvere di marmo mc.

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana:
Calce comune mc.

Pozzolana mc.

Pietrisco o ghiaia mc.

q) Calcestruzzo in malta idraulica:
Calce idraulica g.li

Sabbia mc.

Pietrisco o ghiaia mc.

0,35-0,45
0, 800

0,22
1,10

0,25
1,10

0,28
1,05

3-5
0,90

1,00
1,50

3-6
1,00

2,5-4
1, 00

6, 00
1,00

0, 45
0,90

0,15
0,40
0, 80

1,5-3
0,40
0, 80
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r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi, ecc.:

Cemento q.li 1,5-2,5
Sabbia mc. 0, 40
Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili:
Cemento q.li 3-3,5
Sabbia mc. 0, 40
Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previ-
ste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni
impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione, che I'Appaltatore sara in ob-
bligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipola-
zione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito
nella massa ed avvilippato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli
impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni contenute nella Legge 5.11.1971 n.1086.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per
I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavo-
ro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a ri-
fiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pere nella sola stessa gior-
nata del loro confezionamento.

Art.70 Malte additive

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantita, degli agenti chimici che hanno
la proprieta di migliorare le caratteristiche meccaniche.

Malte additive non agenti antiritiro e riduttori d'acqua - Trattasi di malte additivate con agenti chimici ca-
paci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente
lavorabile, la cui minore disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature
che, spesso, favoriscono I'assorbimento degli agenti inquinanti. | riduttori d'acqua che generalmente sono dei
polimeri in dispersione acquosa composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante
I'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa). 1l tipo e la quantita dei
riduttori saranno stabiliti dalla D.L.. In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- basso rapporto acqua cemento;

- proprieta meccaniche conformi alla specifica applicazione;

- elevata flessibilita e plasticita della malta;

- basse tensioni di ritiro;

- ottima resistenza all'usura;

- elevata lavorabilita;

- ottima adesione ai supporti;

- elevata resistenza agli agenti inquinanti.

La quantita di additivo da aggiungere agli impasti sara calcolata considerando ove occorre anche lI'umidita degli
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inerti (¢ buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre so-
stanze inquinanti).

La quantita ottimale che variera in relazione al particolare tipo d'applicazione potra oscillare, in genere, dal 5 ai
10% in peso sul quantitativo di cemento. Per il confezionamento di miscele cemento/additivo o cemen-
to/inerti/additivo si dovra eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, preferibil-
mente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano. Una volta pronta, la malta verra
immediatamente utilizzata e sara vietato rinvenirla con altra acqua al fine di riutilizzarla in tempi successivi.

L'Appaltatore sara obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un
recipiente che sara tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto.

La superficie su sui la malta sara applicata dovra presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi.

Se richiesto dalla D.L. I'Appaltatore dovra utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, additivo e
cemento molto piu fluida.

Le malte modificate con riduttori di acqua poiché induriscono lentamente dovranno essere protette da una rapida
disidratazione (stagionatura umida).

Malte espansive - Si tratta di malte in cui I'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti
dovranno essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide: sotto-
fondazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. La malta dovra
essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed agenti espansivi in polvere nel-
la quantita media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 Kg/mc. di malta; solo successivamente si
potra aggiungere il quantitativo misurato d'acqua. Nei casi in cui l'agente espansivo dovesse essere il tipo liqui-
do, esso sara aggiunto alla miscela secca inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Ap-
paltatore sara tenuto a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un
recipiente tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. Sebbene gli agenti
espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sara sempre opportuno:

- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice;

- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;

- richiedere l'autorizzazione della D.L.

La stagionatura delle miscele espansive si otterra mantenendo le malte in ambiente umido.

Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche - Dietro specifica prescrizione proget-
tuale o su richiesta della D.L. potra essere richiesto I'utilizzo di particolari riempitivi che hanno la funzione di
plasmare e modificare le caratteristiche degli impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una
maglia tridimensionale.

Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, durante la miscelazione
degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente.

Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una resistenza a trazione
di circa 400 N/mmgq, da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un modulo d'elasticita di circa 500.000
N/cmg. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea che ripartira e ridur-
ra le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per il confezionamento di calcestruzzi, le proprieta delle fibre in po-
lipropilene dovranno essere le seguenti: inerzia chimica che le rende adatte (in quanto non reagiscono con altri
additivi chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini; assenza di corrosione o deterioramento;
atossicita; capacita di non alterare la lavorabilita delle malte.

Art.71 Malte preconfezionate

Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei limiti presentati dalla dosatura manuale
delle malte additivate in quanto queste ultime non garantiscono il controllo della percentuale d'espansione che
potrebbe risultare eccessiva in rapporto all'elevato degrado delle murature o delle strutture per la difficolta di:

- dosare la quantita ottimale di additivo/cemento e cemento/inerti;
- dosare gli additivi ad effetti differenziati;
- controllare la granulometria.

Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed elettronico in modo che nella
miscelazione le sabbie quarzo sferoidali (Silice =99% - durezza Mohs = 8) siano selezionate in relazione ad una
curva granulo-metrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati. Gli ad-
ditivi che garantiranno I'adesione ai substrati, I'inerzia chimica e le notevoli risposte alle sollecitazioni, verranno
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attivati dall'esatta miscelazione con quantitativi prestabiliti d'acqua. Variando il quantitativo d'acqua da 3 a 6 It.
per ogni sacco di malta, si otterra un impasto a consistenza pit 0 meno fluida.

L'Appaltatore sara tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare, in presenza ed a
richiesta della D.L., dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impieghera nel corso
dei lavori al fine di produrre le pattuite prove ed analisi da effettuare durante il corso dei lavori o al collaudo.

Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare settore di utilizzo, un'espansione da 0, 04 a
0, 12%, uno spandimento di circa il 150%, un'aderenza su calcestruzzo o acciaio rispettivamente intorno ai valo-
ri di 3-3, 5MPa e 20-30 MPa a 28 giorni di stagionatura. Le malte preconfezionate potranno essere usate per an-
coraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori prescritti dal con-
tratto o richiesti dalla D.L..

Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre i normali attrezzi di lavoro, dei recipienti dalla capacita
adatta a contenere i quantitativi di prodotto lavorabili (30-60 minuti per la presa) ed appositi miscelatori alicoi-
dali o piccole betoniere.

L'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni per I'uso che, spesso, prevedono un particolare procedimento di pre-
parazione atto a consentire una distribuzione pit omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attiva-
re l'impasto.

In presenza di temperature elevate, di forte umidita ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i
tempi di lavorabilita della malta, I'Appaltatore, dietro specifica autorizzazione della D.L., potra variare sensibil-
mente i quantitativi d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l'uso é consentito purché, ogni fornitura sia accompa-
gnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
altri eventuali additivi.

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati (art. "Malte additivate™) il fornitore dovra certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D.M. 9 gennaio 1987)

Art.72 Conglomerati di resina sintetica

Dovranno essere confezionati miscelando con i relativi indurimenti resine sintetiche, sabbie di quarzo di varia
granulometria ed agenti tixotropizzanti. | conglomerati di resina sintetica, una volta induriti, dovranno presenta-
re le seguenti caratteristiche:

- notevoli proprieta di adesione;
- elevate resistenze sia meccaniche che chimiche;
- rapido sviluppo delle proprieta meccaniche.

Essendo numerose le possibilita di applicazione, occorrera variare la fluidita, conformemente alle prescrizioni di
progetto, in funzione della natura dei materiali, della loro porosita e delle finalita della lavorazione. | conglome-
rati dovranno in ogni modo assicurare:

- ottima capacita d'indurimento anche a basse temperature;

- sufficiente adesione anche in presenza di umidita;

- assorbimento capillare e, quindi, ottima saturazione delle superfici di contatto;
- tempi di lavorabilita sufficienti anche in periodo estivo.

Per la preparazione dei conglomerati sintetici si dovranno utilizzare apposite betoniere o mescolatrici da 10-25
Kg. da impiegare esclusivamente per le resine. Per i formulati a due componenti sara necessario calcolare con
precisione il quantitativo di resina e d'indurente attenendosi, con la massima cura ed attenzione, ai bollettini tec-
nici dei produttori e considerando che, in genere, il rapporto resina/indurente consigliato tollera un‘approssima-
zione del 5-10% pena l'irrimediabile decadimento sia delle caratteristiche meccaniche che di quelle di resistenza
chimica.

Resta tassativamente vietato regolare il tempo d'indurimento aumentando o diminuendo la quantita d'indurente
in quanto I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni del produttore.

L'applicazione dei conglomerati sintetici, poiché sia la temperatura che il tasso di umidita influenzano negati-
vamente la reazione fra la resina e l'indurente e, quindi, la qualita dell'intervento, dovra essere eseguita quando
le condizioni atmosferiche lo consentano. | risultati migliori si otterranno lavorando con temperature non infe-
riori ai 15 C e con umidita reattiva del 50-60. Temperature piu basse a forte umidita potrebbero provocare, im-
piegando alcuni tipi d'indurente, tempi di presa piu lunghi ed un indurimento irregolare e difettoso.
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Le superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere opportunamente predisposte se-
condo quanto prescritto dal produttore. Le fessure dovranno essere allargate con traccia a V, spolverate e trattate
con una miscela fluida priva di cariche.

I ferri e i metalli, spesso unti e corrosi dalla ruggine, dovranno essere accuratamente puliti con i metodi ed i ma-
teriali prescritti dalla D.L.. In generale, I'Appaltatore sara tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal pro-
duttore, a fornire agli operai gli indumenti adatti (guanti, visiere, ecc.) onde evitare non solo ogni contatto con la
pelle e con gli occhi ma, anche, le esalazioni della miscela o dei singoli componenti.

Sara, quindi, obbligato a far preparare e maneggiare il composto all'aperto o in luoghi ventilati e a fare osservare
le norme di sicurezza.

Art.73 Consolidamento delle strutture fondali

Operazioni preliminari - L'Appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, dovra accertare la consistenza delle
strutture di fondazione e la natura del terreno su cui esse gravano. Dovra, quindi, salvo diverse disposizioni del-
la D.L., eseguire scavi verticali a pozzo a ridosso dei muri che abbiano dimensioni tali (almeno 1, 20-1, 50 m)
da consentire lo scavo a mano e l'estrazione del materiale di risulta. Se il manufatto si presentera fatiscente, sara
necessario, prima d'intervenire con l'apertura di varchi, procedere ad un preconsolidamento mediante iniezione
di cemento o parziali ricostruzioni a cuci e scuci; il tutto previa autorizzazione della D.L. e dopo accurata analisi
dei carichi.

Gli scavi dovranno essere eseguiti fino al piano di posa della fondazione e, in relazione alla natura del terreno
ed alla profondita raggiunta, dovranno essere sbadacchiati secondo le modalita stabilite dalla D.L.. Lo scavo,
cosi eseguito, dovra rendere possibile I'analisi delle caratteristiche costruttive, il rilievo delle dimensioni, lo stato
di conservazione delle fondazioni e la natura dello strato superficiale del terreno su cui esse gravano.

Sara, sempre, opportuno eseguire saggi nel terreno mediante trivellazione e carotaggi fino ad una profondita che
dovra essere rapportata al carico ed alla larghezza delle fondazioni onde accertare se il cedimento sia causato
dalla resistenza a compressione dello strato superficiale o dalla consistenza degli strati sottostanti o dal regime
idraulico del terreno o dalle erosioni oppure, ancora, da altre cause.

I saggi e le eventuali indagini geognostiche dovranno essere condotte nei modi stabiliti dal C.M. n. 3797 del 6
novembre 1967 (istruzione per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni), del D.M. 21 gennaio 1981 e
dalla successiva C.M. n. 21597 del 3 giugno 1981 e con le modalita contenute nelle "Raccomandazioni sulla
programmazione e l'esecuzione delle indagini geotecniche "redatte dall’Associazione Geotecnica Italiana (A.G.1.
1977).

Art.74 Consolidamento mediante sottofondazioni

I lavori di sottofondazione non dovranno turbare la stabilita del sistema murario da consolidare né quella degli
edifici adiacenti. L'Appaltatore dovra, quindi, adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie al rag-
giungimento di tale fine.

Una volta eseguite le puntellature delle strutture in elevazione ed individuati i cantieri di lavoro, s'inizieranno gli
scavi eseguendoli da entrambi i lati del muro se esso € di grosso spessore (> m. 1, 50) o da un solo lato, se lo
spessore € normale; gli scavi, larghi tanto quanto sara necessario per una buona esecuzione della sottomurazio-
ne, dovranno essere effettuati fino alla quota del piano di posa della vecchia fondazione, shadacchiando le pareti
man mano che aumentera la profondita.

Si procedera, una volta raggiunta col primo settore la quota d'imposta della vecchia fondazione, alla suddivisio-
ne in sottoscavi (di larghezza variabile in relazione alle caratteristiche della muratura e del terreno) e, infine, si
eseguira, solo dopo aver rimosso la terra dello scavo anche sotto la fondazione, il getto di spianamento con ma-
grone di calcestruzzo secondo quanto prescritto negli elaborati di progetto.

Sottofondazioni in muratura di mattoni e malta di cemento- Una volta predisposto lo scavo con le modalita
sopraccennate, I'Appaltatore fara costruire una muratura in mattoni e malta di cemento dello spessore prescritto
negli elaborati di progetto, lasciando fra nuova e vecchia muratura lo spazio equivalente ad un filare di mattoni;
nel cavo fra le due murature dovra inserire dei cunei in legno duro che, successivamente (3-4 gg.), provvedera a
sostituire con cunei pil grossi atti a compensare I'abbassamento della nuova muratura.

Ad abbassamento avvenuto (quarto giorno), I'Appaltatore provvedera a fare estrarre i cunei e procedera alla col-
locazione dell'ultimo filare di mattoni intasando fino a rifiuto con malta di cemento.

Sottofondazioni con solette di calcestruzzo - Una volta predisposto lo scavo con le modalita sopraccennate,
I'Appaltatore posizionera I'armatura metallica secondo quanto previsto negli elaborati di progetto e provvedera,
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successivamente, all'esecuzione di un getto in modo da creare una porzione di cordolo e da lasciare uno spazio
vuoto fra I'estradosso di quest'ultimo e I'intradosso della vecchia fondazione. Lo spazio vuoto potra essere riem-
pito, dopo 2-3 giorni, con muratura di mattoni e malta di cemento avendo sempre l'accortezza di lasciare uno
spazio vuoto equivalente ad un filare di mattoni. Dovra, quindi, provvedere all'inserimento forzato, nella parte
vuota, di cunei in legno duro e, dopo 3-4 giorni, alla loro sostituzione con cunei piu grossi onde compensare
I'assestamento della nuova muratura. Provvedera, infine, all'estrazione dei cunei ed alla collocazione dell'ultimo
filare di mattoni intasando fino a rifiuto con malta di cemento.

Sottofondazioni con cordoli o travi in cemento armato - L'Appaltatore dovra eseguire, secondo le modalita
prima descritte, gli scavi da ambedue i lati del tratto di muratura interessata fino a raggiungere il piano di posa
della fondazione. Una volta rimossa la terra di scavo, dovra effettuare un getto di spianamento in magrone di
calcestruzzo e procedere, solo dopo aver creato nella muratura esistente un incavo di alcuni cm. pari all'altezza
del cordolo avendo cura di prevedere, in corrispondenza dei collegamenti trasversali richiesti dal progetto, al-
I'inserimento di ferri sporgenti verso l'alto. Dovra, quindi, dopo l'indurimento del getto, creare dei varchi nella
muratura, mettere in opera le armature previste dagli elaboratori di progetto ed effettuare il getto con cemento
preferibilmente di tipo espansivo. In attesa dell'indurimento dovra puntellare in modo provvisorio la struttura.

Art.75 Sottofondazioni con pali

Generalita - Il sistema di sottofondazioni su pali sara usato nei casi in cui si dovra trasferire il carico della co-
struzione su strati resistenti e profondi in modo da contrastare i cedimenti provocati dalle deficienze proprie del
terreno immediatamente sottostante le fondazioni. Al fine di evitare vibrazioni che potrebbero risultare dannose
per le sovrastanti strutture dissestate, si potranno sia usare pali trivellati costruiti in opera con o senza tubo-
forma sia pali ad elementi prefabbricati infissi mediante pressione statica. La D.L., prima della definitiva messa
in opera dei pali, dovra fissare il numero dei pali prova su cui dovranno essere effettuate, a totale cura e spesa
dell'Appaltatore, prove di carico eseguite al fine di studiare il comportamento dell'intera fondazione in base alle
caratteristiche dei terreni ed alle condizioni generali di progetto. (D.M. 21 gennaio 1981 e seguente C.M. n.
21597). La prova di carico dovra essere effettuata, salvo diverse prescrizioni, interponendo un martinetto, dotato
di manometro tarato e di estensimetro, fra la fondazione e la testa del palo annegata in un blocco di calcestruzzo.
Il carico verra trasmesso sulla testa del palo con incrementi successivi non superiori a 5 t. ciascuno sospenden-
dolo di volta in volta al fine di consentire diverse letture negli estensimetri. | risultati delle prove di carico ver-
ranno annotati su un apposito registro.

Pali trivellati - Per la difficolta di eseguire fori verticali al di sotto della fondazione, i pali potranno essere co-
struiti in aderenza alla muratura collocandoli ai due lati del muro, se sara possibile utilizzare le attrezzature di
perforazione da entrambi i lati; invece, si dovranno posizionare a contatto con il solo lato esterno se la ridotta
altezza dei locali non ne consentira l'uso.

L'Appaltatore procedera alla trivellazione solo dopo aver determinato il piano di posa dell'intradosso dei traversi
che serviranno a collegare il palo ed introdurra, quindi, I'armatura metallica nella misura e quantita prevista da-
gli esecutivi di progetto. Quindi, nel caso di pali posti sui due lati della muratura, eseguira il getto fino a rag-
giungere il piano di posa dei traversi; mentre nel caso di pali posti su di un solo lato della muratura, dovra per-
venire fino all'intradosso delle mensole. Infine, aprira i varchi della muratura, posizionera le casserature dei tra-
vi-cordolo longitudinali, predisporra le armature previste negli elaboratori di progetto ed eseguira il getto.

Pali ed elementi prefabbricati- L'Appaltatore dovra metterli in opera sotto la base della muratura di fondazio-
ne mediante l'esecuzione di scavi a pozzo. | pali, formati da elementi che si andranno ad innestare l'uno sull'al-
tro, verranno infissi mediante la pressione statica esercitata da un martinetto idraulico messo a contrasto tra la
base della fondazione e la sommita dell'elemento che si andra ad infiggere. Gli scavi a pozzo dovranno avere
una profondita tale da consentire I'inserimento sotto la fondazione esistente del martinetto e del palo; il primo
elemento sara fornito di punta metallica e I'ultimo di un pulvino per aumentare la superficie di contatto con la
base della fondazione. L'Appaltatore dovra verificare che le murature di fondazione, dovendo costituire strutture
di contrasto alle palificate di sottofondazione, siano sufficientemente solide. In caso contrario, prima di eseguire
la palificazione e dietro autorizzazione e prescrizione della D.L., dovra consolidarle con murature in sostituzio-
ne o con iniezioni di cemento semplici 0 armate.

Micropali - Sono pali di sezione ridotta con un diametro variabile dai 10 ai 25 Cm. che potranno essere infissi
nel terreno sia in direzione verticale che inclinata. Eseguite dapprima le perforazioni con i sistemi e le attrezza-
ture sia di uso corrente che speciali o brevettate pit idonee al tipo di terreno fino al raggiungimento della quota
prevista dagli elaborati di progetto, I'Appaltatore dovra introdurre tubi di armatura in acciaio con interasse me-
dio di Cm. 50 dotati nella parte inferiore di valvole di non ritorno. Provvedera, quindi, ad iniettare dalla valvola
pit profonda e a bassa pressione una miscela cementizia che andra ad intasare lo spazio compreso tra le pareti
del perforo e la superficie esterna del tubo facendo risalire i detriti della perforazione allo scopo di formare una
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guaina capace d'impedire il riflusso delle miscele che, in seguito, dovra iniettare ad alta pressione. In alcuni si-
stemi la formazione della guaina antiriflusso potra avvenire iniettando la miscela attraverso le stesse sonde di
perforazione. A presa avvenuta, I'Appaltatore dovra iniettare ad alta pressione le miscele cementizie ritenute piu
idonee dalla D.L., utilizzando in progressione tutte le valvole a partire dalla piu profonda. Su terreni incoerenti,
a discrezione della D.L., I'Appaltatore dovra ripetere le iniezioni fino al raggiungimento delle resistenze proget-
tate. L'intero tubo di acciaio, infine, dovra essere riempito con malta. La miscela cementizia per le iniezioni do-
vra essere quella prescritta dagli elaboratori di progetto o stabilita dalla D.L..

(riportare qui di seguito le caratteristiche di altri sistemi):

Art.76 Costruzione di murature

La costruzione delle murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovra essere ese-
guita conformemente a quanto stabilito dal D.M. 9 gennaio 1987 (norme tecniche per la progettazione, esecu-
zione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento). Nelle costruzioni delle murature in ge-
nere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati
tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori:

- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate delle tra-
vi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature;

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, lavandini, im-
mondizie, ecc.;

- per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

- per le imposte delle volte e degli archi;

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc..
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

Le costruzioni delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste 0 come altrimenti venisse
prescritto. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsa-
ture in relazione al materiale impiegato. | lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, deb-
bono essere sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di
zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengono adottati oppor-
tuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le facce delle murature in malta dovranno esse-
re mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione
dei lavori. Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fine; quelle di discesa delle immon-
dezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei
muri, siano lasciate aperte sopra una faccia temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il
tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso, sia col
costruire I'originale delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescrit-
to. La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati dagli architravi
in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e
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al sovraccarico. Quanto venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro
terra e la parte fuori terra, sara disteso uno strato impermeabile; la muratura su di esso non potra essere ripresa
che dopo il suo consolidamento.

Art.77 Murature e riempimenti e pietrame a secco

a) Murature in pietrame a secco - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma piu che
sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in o-
pera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiore dimensio-
ne, non inferiore a cm. 20 di lato, e le pit adatte per il migliore combaciamento, onde supplire cosi colla accura-
tezza della costruzione alla mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nel-
I'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e
pietra. La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva 0 comunque isolati sara sempre coro-
nata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di cm. 30; a richiesta della Direzione dei lavori vi
si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche a pit ordini, per lo scolo
delle acque.

b) Riempimenti per pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - Do-
vranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano e su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni
quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pie-
trame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietri-
sco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ulti-
mo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempi-
mento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Art.78 Murature di pietrame con malta

La muratura a getto ("a sacco") risultera composta di scheggioni di pietra e malta grossa, quest'ultima in propor-
zione non minore di mc. 0, 45 per metro cubo di muratura.

La muratura sara eseguita facendo gettate alternative entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm. di altezza,
riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regola-
ri di muratura in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. La gettata dovra essere ab-
bondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sara aiutata
con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi,
qualunque sia la forma degli stessi. Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incon-
trassero vani di gallerie o cunicoli, I'Appaltatore dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con mura-
ture o chiusure in legame in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sara
sua cura di adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e
riempite di malta. La muratura in pietrame cosi detta lavorata a mano sara eseguita con scapoli di pietrame, delle
maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa
ed allettati di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occor-
ra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire
la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta. Tanto le pietre quanto la malta saranno disposte a mano,
seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le
pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun
interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso
della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) do-
po ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.
Dovra sempre evitarsi la corrispondenza nelle connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno
a formarsi per l'irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco e non
lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. Nelle murature senza speciale paramento si im-
piegheranno per le facce viste le pietre di maggiore dimensione, con faccia esterne rese piane e regolari in modo
da costruire un paramento rustico a faccia vita e si disporranno negli angoli le pietre piu grosse e regolari. Detto
paramento rustico dovra essere piu accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri
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dei fabbricati. Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno il nucleo della muratura dovra risultare, con
opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversita del materiale,
di struttura e di forma dell'uno e dell'altro. Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbono essere
intonacate 0 comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

(riportare qui di seguito le prescrizioni per murature da eseguire secondo la tradizione locale):

Art.79 Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta
la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico greggio;

C) con pietra squadrata a corsi pressoché, regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente
fra le migliori e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o
sporgenze maggiori di mm. 25. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adat-
tate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm.
8. La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di mm. 0, 25 e nelle connessure
esterne dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato I'uso delle scaglie. In tutto il resto si eseguiranno le norme indicate per il para-
mento a pietrarasa.

Nel paramento a corsi pressoché, regolari il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col mar-
tello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle
di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che pu0 variare da corso a corso, e potra non
essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rien-
tranze o sporgenze non maggiori di 15 mm..

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista ret-
tangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo
corso, e qualora i vari corsi non avessero uguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai
corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di cm. 5. La Direzio-
ne dei lavori potra anche prescrivere I'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venis-
sero impiegati i conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari
dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento corsi pressoché, regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza
nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di cm. 10 nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi
non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a cm. 25; I'altezza minima dei corsi non dovra essere mai
minore di cm. 20. In entrambi i paramenti a corsi, lo sfasamento di due giunti verticali consecutivi non dovra
essere minore di cm. 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per tutti i tipi di pa-
ramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col
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nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di para-
mento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta
raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere,
e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse
con nuova malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola
con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni netta-
mente e senza shavature.

Art.80 Murature di mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in ap-
positi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alterate in corsi ben re-
golari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di
esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non
dovra essere maggiore di otto né minore di mm. 5 (tali spessori potranno variare in relazione della natura delle
malte impiegate). | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco
od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate
al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di
rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte in-
terna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne
i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pit uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ri-
correnza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm. e
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza shavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre di-
sposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la
larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.

Art.81 Pareti di una testa ed un foglio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e
quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi
orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per I'intonaco. Nelle pareti in fo-
glio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attor-
no ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti del telaio, anziché, alla parete, oppure ai lati od
alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un‘altra parete od
al soffitto. Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata,
se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Art.82 Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando n...... di filari di mat-
toni ogni metro di altezza di muratura di pietrame. | filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e
disposti secondo piani orizzontali. Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti si debbono co-
struire in mattoni tutti gli angoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle
aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, le volte, i voltini e le piattabande, I'os-
satura delle cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro alla esecu-
zione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita alle prescrizioni che potra dare la Direzione dei la-
vori all'atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibi-
le ed in senso tanto orizzontale che verticale.

Art.83 Murature di getto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati o-
rizzontali di altezza da cm. 0 a 30, su tutta lI'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battu-
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to e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nelle sua massa. Quando il
calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che
il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per
ogni strato di cm. 30 dall'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela
dei componenti. Quando il calcestruzzo sia d a calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili
e quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad im-
pedire che, nel passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito
che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato asso-
dare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimera necessario.

(riportare qui di seguito le caratteristiche richieste ad altri tipi di murature)

Art.84 Integrazione e ripristino delle murature

Generalita - Nei lavori di risanamento delle murature di edifici antichi sara buona norma privilegiare I'uso di
tecniche edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero.
Non dovranno, quindi, essere utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere edilizio. Bisogne-
ra evitare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originale continuita
strutturale e I'utilizzo dei materiali diversi da quelli impiegati dall'antica tecnica costruttiva. Il ricorso a materiali
analoghi agli originali, infatti, consente una piu sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto antico
ed, inoltre, evita che si possa creare una discontinuita nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche.

Art.85 Sarcitura delle murature mediante sostituzione parziale del materiale. Tecnica
del cuci e scuci

L'obiettivo di questa lavorazione dovra essere quello di ripristinare I'originaria continuita strutturale degli ele-
menti murari degradati mediante una graduale sostituzione che non dovra interrompere, nel corso dei lavori, la
funzionalita statica della muratura. L'Appaltatore, quindi, provvedera, delimitata la parte di muratura da sostitui-
re, ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in modo da potere sempre di-
sporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente. Aprira una breccia nella prima zona d'intervento ri-
costruendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e malta magra di cemento, ammorsando da una
parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di
ricevere la successiva muratura di sostituzione. Dovra, in seguito, inserire a forza fra la nuova muratura e la so-
vrastante vecchia muratura dei cunei di legno da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fi-
no a rifiuto. Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento.

(riportare qui di seguito ulteriori istruzioni relative a interventi particolari)

Art.86 Fissaggio dei paramenti originari

In presenza di porzioni superstiti di paramenti antichi aderenti alla muratura, sia essa costituita da laterizi, tufi,
calcari, e comunque realizzata (opera reticolata, incerta, vittata, listata, quasi reticolata, mista, ecc.), I'Appaltato-
re dovra fare pulire accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza estranea. Procedera, quindi, all'estra-
zione degli elementi smossi provvedendo alla loro pulizia e lavaggio ed alla preparazione dei piani di posa con
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una malta analoga all'originale additivata con agenti chimici solo dietro espressa richiesta della D.L.. Eseguira
in seguito, la ricollocazione in opera degli elementi rimossi e la chiusura "sottoquadro™ dei giunti mediante la
stessa malta, avendo cura di sigillare le superfici d'attacco tra paramento e nucleo con malte preparate in modo
idoneo. Se i paramenti dovessero risultare distaccati dal nucleo murario, I'Appaltatore dovra procedere come
descritto precedentemente ripristinando la continuita strutturale tra paramento e nucleo mediante iniezioni o co-
laggi di miscele fluide di malta a base di latte di calce e pozzolana vagliata e ventilata o altre mescole indicate
dalla D.L.. In presenza di piccole lacune o mancanze limitate a pochi elementi si potra provvedere all'integra-
zione con materiale antico di recupero. Qualora si dovesse procedere alla ricostruzione di paramenti analoghi a
quelli originali, detti paramenti verranno realizzati con materiali applicati in modo da distinguere la nuova ese-
cuzione (sottoquadro, sopra quadro, inserimento di lamine di piombo, trattamento della superficie all'antica).

Art.87 Sigillatura delle teste dei muri

Per una buona conservazione delle strutture murarie, si dovra prevedere la formazione di un volume di sacrificio
sulla cresta delle murature. Tale volume si diversifichera a seconda del tipo, dello spessore e della natura della
muratura. L'esecuzione di tale volume dovra chiaramente distinguersi dalle strutture originarie pur accordandosi
con esse. L'Appaltatore provvedera alla risarcitura, al consolidamento ed alla limitata ricostruzione della struttu-
ra per la rettifica e I'integrazione delle lacune secondo i modi indicati per i nuclei e paramenti; quindi, procedera
alla realizzazione di uno strato di conglomerato capace di sigillare e smaltire I'acqua piovana. Tale strato dovra,
in genere, essere eseguito armonizzando l'inerte, la pezzatura e la sagoma con l'originaria muratura sottostante
mediante "bauletti "realizzati in "coccio pesto”, malta bastarda e scaglie di mattoni, ecc.. Si potranno additivare
le malte con prodotti di sintesi chimica solo dietro autorizzazione della D.L..

Art.88 Lavori di consolidamento delle murature - Generalita

I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle piu svariate tecniche anche
specialistiche e ad alto livello tecnologico purché, queste metodologie, a discrezione della D.L., vengano giudi-
cate compatibili con la natura delle strutture antiche e siano chiaramente riconoscibili e distinguibili alla muratu-
ra originaria. Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo da garantire la reversibilita del-
I'intervento.

I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M.
2 luglio 1981 n. 198, dalle successive Circolari Ministeriali n. 21745 e n. 27690, da D.M. 27.07.1985 e dal D.M.
20 novembre 1987. Ove le opere di consolidamento dovessero rientrare nell'ambito di competenza e di applica-
zione del citato D.M. 20 novembre 1987, I'Appaltatore sara tenuto:

- ad eseguire, a suo carico, le verifiche di stabilita in essa previste affidandone la redazione ad un tecnico abilita-
to fornendone una relazione particolareggiata alla D.L. ed all'Amministrazione appaltante nei termini stabiliti
dall'art. "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore™ del presente capitolato;

- ad affidare la direzione della realizzazione dei lavori di consolidamento ad un tecnico abilitato comunicandone
il nominativo e l'accettazione dell'incarico.

Art.89 Consolidamento mediante iniezioni a base di miscela leganti

Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore dovra eseguire un‘attenta analisi della struttura al fine di determinare
I'esatta localizzazione delle sue cavita. L'esame potra essere effettuato mediante tecniche molto usuali come la
percussione della muratura oppure ricorrendo a cartonaggi o, in relazione all'importanza delle strutture e dietro
apposita prescrizione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, ecc.). In seguito, I'Appaltatore
fara asportare lo strato di rivestimento per mettere a nudo la lesione e per meglio esaminare la consistenza del
paramento murario. In presenza di murature in pietrame incerto sara preferibile non togliere lo strato d'intonaco
al fine di evitare I'eccessivo trasudamento della miscela legante. | punti su cui praticare i fori (in genere 2 0 3
ogni mq.) verranno scelti dalla D.L. in base alla distribuzione delle fessure ad al tipo di struttura.

Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere eseguite in corrispondenza dei punti di giunzione
delle malte e ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, potra variare dai 60 agli 80 cm..

Nelle murature in mattoni pieni la distanza fra i fori non dovra superare i 50 cm.. Le perforazioni andranno ese-
guite distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano a sovrapporsi; cio si otterra lasciando
fuoriuscire, durante I'iniezione, la miscela dai tubicini "testimoni*.

Durante questa lavorazione sara necessario evitare che le sbavature vadano a rovinare in modo irreversibile I'in-
tegrita degli adiacenti strati di rivestimento. Per agevolare la diffusione della miscela, I'Appaltatore dovra prati-
care dei fori profondi quanto la meta dello spessore del muro. Se lo spessore risultera inferiore a 60-70 cm., le
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iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura; se, invece, superera i 70 cm. si dovra lavorare su
ambedue le facce; se lo spessore dovesse essere ancora maggiore (1, 5-2, 0 ml.), o se risultasse impossibile i-
niettare su entrambi i lati, si dovra perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondita
del muro.

Se la muratura sara in mattoni pieni, per distribuire meglio la miscela e per interessare i diversi strati orizzontali
di malta, andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45 gradi verso il basso fino a raggiungere una pro-
fondita di 30-40 cm..

Gli ugelli di iniezione ed i tubicini "testimone” andranno cementati con la stessa miscela d'iniezione resa piu
densa. Tutte le lesioni e le eventuali sconnessure fra conci saranno stuccate in modo da non permettere la fuo-
riuscita della miscela legante. Prima di iniettare la miscela, dovra essere effettuato un prelavaggio delle sezioni
filtranti sia al fine di saturare la massa muraria sia di mantenere la densita della miscela sia di visualizzare, me-
diante, I'umidita risorgente dagli intonaci, I'estensione delle zone da trattare e I'esistenza di eventuali lesioni non
visibili.

Il lavaggio dovra essere eseguito con acqua pura e priva di materie terrose, durante la fase del lavaggio andran-
no effettuate le operazioni supplementari di rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni.

La trasfusione delle miscele leganti all'interno dei fori sara eseguita a pressione controllata; solo dietro prescri-
zione della D.L. si dovra fare ricorso ad un'idonea pompa a mano o automatica provvista di un manometro di
facile lettura. La miscela, d'idonea consistenza e composizione, dovra essere omogenea, ben amalgamata ed e-
sente da grumi ed impurita.

Se il dissesto sara limitato ed una zona ristretta, dovranno essere risanate, con una pressione non troppo elevata,
prima le parti piu danneggiate ed inseguito, utilizzando una pressione maggiore, le rimanenti zone.

Dopo un preconsolidamento, che sara eseguito colando mediante un imbuto una boiacca molto fluida, andranno
effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso l'alto al fine di evitare pericolosi squilibri di
peso e conseguenti alterazioni nella statica della struttura. La miscela andra iniettata, in relazione alla consisten-
za della muratura, mediante una pressione di circa 0, 5-1, 0 Kg/cmg. che servira ad agevolare il drenaggio e ad
otturare con il ritorno elastico i fori. Occorrera, inoltre, in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzatu-
re, aumentare la pressione d'immissione di 1/2 atmosfera ogni 3 ml. di dislivello in modo da bilanciare la pres-
sione idrostatica. La pressione dovra essere mantenuta costante fino a quando la miscela non sara fuori uscita
dai fori adiacenti o dai tubicini "testimoni*. Dopo l'indurimento della miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i
fori sigillati con la malta appropriata. Negli edifici a diversi piani, le iniezioni dovranno essere praticate a partire
dal piano piu basso.

Art.90 Consolidamento mediante iniezioni armate - Reticolo cementizio

Le modalita operative, simili a quelle previste per le iniezioni di malte leganti, avranno la finalita di assicurare
alla muratura un consistente aumento della resistenza agli sforzi di trazione. Durante i lavori di consolidamento,
I'Appaltatore dovra inserire nei fori delle barre metalliche opportunamente distanziate il cui schema distributivo,
I'inclinazione ed il calibro saranno scelti dalla D.L. in funzione dei dissesti riscontrati dall'esame del quadro fes-
surativo dell'edificio o delle variazioni, apportate nel corso dei lavori di risanamento agli equilibri dei carichi.

I lavori dovranno essere condotti in modo da realizzare, all'interno della muratura, una struttura solidamente in-
terconnessa. Le armature saranno costituite da tondini in acciaio inossidabile, normali o ad aderenze migliorata,
dalle dimensioni prescritte dagli elaborati di progetto o ordinate dalla D.L..

Art.91 Consolidamento mediante paretine di contenimento

Questo tipo di consolidamento, particolarmente efficace per strutture molto degradate, verra eseguito facendo
aderire su ambedue i lati della superficie muraria delle lastre cementizie gettate in opera su dei reticoli elettro-
saldati da collegare tramite tondini d'acciaio.

L'Appaltatore, quindi, dovra demolire, dietro autorizzazione della D.L., i vecchi intonaci, i rivestimenti parietali,
le parti incoerenti ed in fase di distacco fino a raggiungere la parte sana della struttura. Le lesioni andranno ripu-
lite, allargate e spolverate con l'aiuto di un forte getto d'aria compressa. Saranno eseguite delle perforazioni in
senso obliquo (almeno 6 per m.) e passanti al cui interno verranno collocati i tondini di acciaio, del tipo e del
diametro richiesto dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L. (minimo 4-6 mm.), lasciandoli sporgere dalla
struttura per almeno 10 cm. da ogni lato. Si dovranno stuccare, quindi, le lesioni, fessure o parti di struttura si-
tuate sotto i fori con la malta prescritta e posizionare, su ambedue i lati del muro, reti elettrosaldate con diametro
e maglia richiesti dagli elaborati di progetto o comandati dalla D.L., avendo cura di rivoltarle per almeno 50 cm.
in corrispondenza degli spigoli laterali. Le reti, inoltre, andranno saldamente collegate alle barre.
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Sulla struttura preventivamente bagnata sara applicato uno strato di malta la cui natura, preparazione e formula-
zione dovranno essere quelle prescritte dal progetto o dalla D.L.. L'Appaltatore dovra tenere presente che:

- per ottenere spessori intorno ai 5-10 cm. dovra ricorrere al getto in casseformi;
- per ottenere spessori intorno ai 3-5 cm. dovra applicare la malta manualmente;
- per ottenere spessori inferiori ai 3 cm. dovra metterla in opera a spruzzo.

La scelta dello spessore e del conseguente sistema di posa in opera dovra essere rapportata al degrado della
struttura ed al tipo di sollecitazioni cui € sottoposta. Per la sarcitura di lesioni isolate, anche di consistente spes-
sore, in corrispondenza degli angoli fra strutture ortogonali di cantonali, d'incroci e martelli di muratura oppure
in corrispondenza di aperture, la rete elettrosaldata potra essere usata in strisce di 60-80 cm. e, una volta posi-
zionata su ambedue i lati del muro, collegata con tondini passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite
e pulite da parti incoerenti. La malta da utilizzare per sarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., do-
vra essere di tipo antiritiro o espansivo.

Art.92 Consolidamento mediante tiranti metallici

I tiranti metallici dovranno essere applicati all'interno della muratura e fissati all'estremita con piastre atte alla
distribuzione dei carichi. Una volta segnati i livelli e gli assi dei tiranti, I'Appaltatore dovra preparare la sede di
posa dei tiranti mediante I'utilizzo di sonde esclusivamente rotative del diametro prescritto al fine di evitare ogni
possibile disturbo all'equilibrio della struttura dissestata. Nel caso si dovesse preparare la sede di posa dei tiranti
in aderenza ai paramenti esterni, I'Appaltatore dovra praticare nella muratura delle scanalature le cui sezioni,
prescritte dagli elaborati di progetto, siano atte a contenere i piani di posa dei tiranti e delle piastre di ripartizio-
ne e le cui aree d'appoggio dovranno essere spianate con un getto di malta antiritiro.

I tiranti, una volta tagliati e filettati per circa 10 cm. da ogni lato, andranno posti in opera e fissati alle piastre
(dalle dimensioni e spesso riprescritti) mediante dadi filettati avendo cura di predisporre, se richiesto, delle guai-
ne protettive. Dopo l'indurimento delle malte usate per i piani di posa delle piastre, I'Appaltatore mettera in ten-
sione i tiranti mediante chiavi dinamometriche in modo che la tensione applicata non superi il 50% di quella
ammissibile dal cavo d'acciaio. Infine, si salderanno i dadi filettati. La sede di posa dei tiranti, se posta all'inter-
no della struttura, potra essere riempita, dietro prescrizione della D.L., ricorrendo ad iniezioni di malte reopla-

promettere I'aspetto del paramento murario.

Per garantire alla struttura le migliori prestazioni statiche, i tiranti orizzontali dovranno essere posizionati in cor-
rispondenza dei solai o di altre strutture orizzontali mentre lo spazio fra due tiranti contigui dovra essere ridotto
al minimo. Il posizionamento delle piastre d'ancoraggio dovra essere effettuato secondo le prescrizioni del pro-
getto o della D.L.

Art.93 Consolidamento mediante inserimento di strutture in calcestruzzo di cemento
armato.
Nell'esecuzione di strutture in calcestruzzo di cemento armato I'Appaltatore dovra fornire le verifiche ed i calco-
li prescritti dagli artt. "Generalita" nella sezione "Consolidamento delle murature e "Oneri ed obblighi a carico
dell'Appaltatore”. Dovra realizzare le opere conformemente alle prescrizioni dell'art. "Murature di getto o calce-
struzzi" utilizzando, tranne diverse prescrizioni, le miscele di cui all'art. "Malte e calcestruzzi" ed gli additivi
aventi le caratteristiche di cui agli artt. "Materiali diversi" e "Malte additivate".

(riportare qui di seguito prescrizioni relative ad altri sistemi):

Art.94 Costruzione delle volte

Le volte in genere saranno costituite sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, ed in guisa che il
manto o tamburo assuma la conformazione assegnata all'intradosso degli archi, volte o piattabande, salvo a tene-
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re conto di quel tanto in piu, nel sesto delle centine, che si credera necessario a compenso del presumibile ab-
bassamento della volta dopo il disarmo.

E data facolta all'Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che credera di
sua convenienza, purché, presenti la necessaria stabilita e sicurezza, avendo I'Appaltatore I'intera responsabilita
della loro riuscita, con I'obbligo di demolire e rifare a sue spese i volti che, in seguito al disarmo, avessero a de-
formarsi o a perdere la voluta robustezza.

Ultimata l'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta delle volte, saranno collocati in opera i
conci di pietra od i mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura
dell'intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno
inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedire lo sfiancamento, impiegando a tal uopo lo stesso
materiale destinato alla costruzione della volta. In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza
fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura. Per le volte di pietrame si impiegheran-
no pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamen-
te tali con la mazza o col martello.

Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm. al-
I'intradosso e di 10 all'estradosso. A tal uopo I'Appaltatore per le volte di piccolo raggio, € obbligato, senza dirit-
to ad alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere,
pure senza speciale compenso, mattoni speciali lavorati a raggio. Si avra la maggiore cura tanto nella scelta dei
materiali, quanto nel loro collocamento in opera, e nell'unire con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i
migliori metodi suggeriti dall'arte, onde abbia a risultare un lavoro in ogni parte perfetto.

Le imposte degli archi, piattabande e volte, dovranno essere eseguite contemporaneamente ai muri e dovranno
riuscire bene collegate ad esse. La larghezza delle imposte stesse non dovra in nessun caso essere inferiore a cm.
20. Occorrendo impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preparare preventivamente i piani di
imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli oneri a carico dell'Appaltatore. Per
le volte oblique, i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti giusta la linea dell'apparecchio prescritto.

Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa, murati con cemento a pronta presa per formazione di
volte a botte, a schifo, a crociera, a padiglione, a vela, ecc., e per le volte di scale alla romana, saranno seguite
tutte le norme e cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita dei lavori.

Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell'estradosso in chiave, con buona muratura in
malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il resto. Le sopraindicate volte in foglio do-
vranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di mattoni collegate alla vol-
ta durante la costruzione.

Per le volte e gli archi di qualsiasi natura I'Appaltatore non procedera al disarmo senza il preventivo assenso del-
la Direzione dei lavori. Le centinature saranno abbassate lentamente ed uniformemente per tutta la larghezza,
evitando soprattutto che una parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre, per I'altra si trovi tuttavia sostenu-
to dall'armatura.

Art.95 Costruzione dei solai

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione dei lavo-
ri, con solai di uno dei tipi descritti appresso. La Direzione dei lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo
di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio esse stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare
e I'Appaltatore dovra senza eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro ap-
pendi lumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla Direzione dei lavori.

a) Solai su travi e travicelli di legno - Le travi principali a quattro fili di legno (forniti nell'essenza prescritta)
avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico. | travicelli di
cm. 8 per 10 (forniti nell'essenza prescritta), pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse ed asse,
corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. | vani sui travi, fra i travicelli,
dovranno essere riempiti di muratura, e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruz-
zo magro di calce idraulica formato con ghiaiettino fino.

b) Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi in-
terposti - Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o
dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento.

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei lavori e collocate alla distanza,
tra asse ed asse, che verra prescritta; in ogni caso tale distanza non sara superiore ad un metro. Prima del loro
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collocamento in opera dovranno essere colorate a minio di piombo e forate per I'applicazione delle chiavi, dei
tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioé una con le chiavi e la successiva
senza), e i tiranti trasversali, per le travi lunghe piu di 5 metri, a distanza non maggiore di m. 2, 50. le voltine di
mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad una testa in malte comune od in foglio con malta di cemento a rapida
presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia & superiore ai cm. 5 dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe in ferro per
meglio assicurare I'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi rinfiancate sino all'altezza dell'ala superiore della
trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se piu alto, con scoria leggere di fornace o pietra pomice, con-
venientemente crivellata e depurata da ogni materiale pesante, impastata con malta magra fino ad intasamento
completo. Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara opportuno applicar-
Vi preventivamente una sbuffatura di malta cementizia ad evitare distacchi dell'intonaco stesso.

¢) Solai in cemento armato - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione delle o-
pere in cemento armato, contenute nel presente capitolato.

d) Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati. | laterizi dei solai di tipo misto in cemen-
to armato, quando abbiamo funzione statica, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di cui al Decreto
Ministeriale 27.07.85, allegato 7 punto 7.

In particolare devono:

1 - essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro
cosi da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento;

2 - ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima deve
avere forma e finiture tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali, ai fini della trasmissione degli
sforzi di scorrimento;

3 - il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e delle costolature non deve ri-
sultare inferiore a Kg. 350 per cmg. e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di Kg. 50
per cmq.;

4 - qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni direzione
spessore non minore di un centimetro;

5 - per la confezione a pié d'opera di travi in laterizio armato, I'impasto di malta di cemento deve essere formato
con non meno di 6 quintali di cemento per mc. di sabbia viva.

Art.96 Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamen-
te orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in
modo assoluto la formazione, in un tempo pit 0 meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi dell'intonaco. Al
manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei lavori avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare al-
I'Appaltatore la rifazione, a carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con I'onere del ripristino di ogni altra
opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).

Dalle facce inferiori di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendi lumi. Tutti i legnami im-
piegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolineo su tutte le
facce. La Direzione dei lavori potra prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo
per la ventilazione dei vani racchiusi da controsoffitti.

a) Controsoffitto in rete metallica (camera canna) - | controsoffitti in rete metallica saranno composti:

1 - dell'armatura principale retta o centinata in legno di abete, formata con semplici costoloni di cm. 6 x 12, op-
pure con centine composte di due o tre tavole sovrapposte ed insieme collegate ad interasse di cm. 100;

2 - dell'orditura di correntini in abete della sezione di cm. 4x4 posti alla distanza di cm. 30 gli uni dagli altri e
fissati solidamente con chiodi e reggette alle centine ed ai costoloni di cui sopra ed incassati ai lati entro le mu-
rature in modo da assicurare I'immobilita;

3 - della rete metallica, in filo di ferro lucido del diametro di mm. 1 circa, con maglie di circa mm. 15 di lato,
che sara fissata all'orditura di correntini con opportune grappette;

4 - del rinzaffo di malta bastarda o malta di cemento, secondo quanto prescritto, la quale deve risalire superior-
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mente alla rete;

5 - dell'intonaco (eseguito con malta comune di calce e sabbia e incollato a colla di malta fina) steso con le do-
vute cautele e con le migliori regole dell'arte perché riesca del minore spessore possibile, con superficie piana e
liscia.

b) Controsoffitto tipo ""Perret"

I controsoffitti eseguiti con materiale speciale tipo "Perret”, "ltalia” o simili saranno costituiti da tavelline sottili
di cotto dello spessore di cm. 20. 5 armate longitudinalmente da tondini di acciaio annegato in malta a g.li 3 di
cemento Portland per cm. di sabbia, il tutto ancorato al solaio sovrastante mediante robusti cavallotti di ferro
posti a opportuna distanza. La faccia vista del controsoffitto sara shruffata con malta bastarda di cui all'art. 32.

¢) Controsoffitto in graticcio tipo ""Stauss™ | controsoffitti con graticcio di cotto armato tipo "Stauss™ o simili
saranno costituiti essenzialmente da strisce di rete di fili di ferro ricotto del diametro di maglie mm. 1 a maglie
mm. 20 di lato aventi gli incroci annegati in crocettine di forma poliedrica in argilla cotta ad alta temperatura,
che assicurano alla malta una buona superficie di aderenza.

Dette strisce, assicurate agli estremi a tondini di ferro da mm. 8 almeno, ancorati a loro volta nelle murature pe-
rimetrali con opportune grappe poste a distanza di cm. 25, ben tese mediante taglie tendifili, verranno sostenute
con cavallotti intermedi (a distanza di circa m. 0, 40) ed occorrendo mediante irrigidimenti di tondino di ferro da
mm. 3 in modo da risultare in tutta la superficie saldamente fissate al soffitto senza possibilita di cedimenti.

Per I'impalcatura si procedera come per un controsoffitto normale: la malta gettata con la forza contro il gratic-
cio deve penetrare nei fori tra le varie crocette, formando al di la di esse tante piccole teste di fungo che tratten-
gono fortemente l'intonaco alla rete.

Trattandosi di rivestire superfici curve comunque centinate, la rete metallica del controsoffitto tanto del tipo
comune (lett. a) che del tipo "Stauss" (lett. ¢) dovra seguire le sagome di sostegno retrostanti opportunamente
disposte, ed essere fissate ad esse con tutti i necessari accorgimenti per assicurare la rete e farle assumere la cur-
vatura prescritta.

d) controsoffitti in pannelli modulari prefabbricati su struttura autoportante.

I controsoffitti a pannelli prefabbricati verranno montati sulle apposite strutture portanti costituite dai materiali,
dai profili, dalle sezioni e dagli spessori prescritti negli elaborati di progetto seguendo i tempi e le modalita sug-
gerite dal produttore.

I pannelli, conformi alle caratteristiche di imputrescenza, resistenza al fuoco, fonoassorbenza e termoisolamento
prescritti dagli elaborati di progetto e dalle relative norme UNI, andranno montati con il numero di clips, di mol-
le a scatto odi altri sistemi di fissaggio previsti dal produttore.

Art.97 Copertura a tetto

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossa armatura in legno, ferro o cemento armato, il tutto con le di-
mensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei lavori. Sulla grossa ar-
matura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sulla quale sara poi distesa la co-
pertura di tegole direttamente o con l'interposizione di un sottomanto in legno od in laterizi.

Sottomanto in legno - Sara costituito da tavole di legno di abete dello spessore di cm. 2, 5 piallate dalla parte in
vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostante orditura di travicelli.

Sottomanto di pianelle o tavelline - 1l sottomano di pianelle o tavelline si eseguira collocando sui travicelli o
correntini del tetto le pianelle o tavelline una vicina all'altra, bene allineate e in modo che le estremita di esse
posino sull'asse di detti legami e le connessure non siano maggiori di mm. 6. Le dette connessure saranno stuc-
cate con malta idraulica liquida.

I corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante armatura del tetto.
Sottomanto in lastre ondulate - potra essere eseguito nei seguenti tipi:

- con lastre ondulate normali spessore mm. 5,5 a 6;

- con lastre ondulate alla romana spessore mm. 5,5;

- con lastre ondulate alla toscana spessore mm. 5,5;

- con lastre piane alla francese spessore mm. 4.

In ogni caso le lastre verranno poste in opera su tavolato di legno abete dello spessore di almeno mm. 25 con
orditura di listelli pure in abete della sezione da cm. 4x4 a 7x7 a seconda dell'interasse e del tipo di copertura,
fissandole con speciali accessori in ferro zincato (grappe, chiodi o viti, renelle triple in piombo, ecc.). La loro
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sovrapposizione dovra essere, a seconda del tipo di lastra, da cm. 5 a 8; i colmi ed i prezzi speciali terminali di
ogni tipo saranno anch'essi fissati con gli appositi accessori.

a) Copertura di tegole curve o coppi - La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da copri-
re un primo strato di tegole con la convessita rivolta in basso, disposte a filari allineati ed attigui, sovrapposte
per cm. 15 ed assicurare con frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collochera un secondo colla convessita
rivolta in alto, similmente accavallate per cm. disposte in modo che ricoprano la connessura fra le tegole sotto-
stanti. le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel senso
parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale. 1l comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno formati
con tegoloni. | tegoloni del comignolo e dei displuvi saranno diligentemente suggellati con malta, e cosi pure
saranno suggellate tutte le tegole che formano contorno delle falde, o che poggiano contro i muri, lucernari,
canne da camino e simili. Le tegole che vanno in opera sulle murature verranno posate su letto di malta. La co-
pertura di tegole su letto di malta verra eseguita con le stesse norme indicate per la copertura di tegole a secco; il
letto di malta avra lo spessore di cm. 4-5.

b) Coperture in tegole alla romana - La copertura in tegole alla romana (o "maritate’) composta di tegole pia-
ne (embrici) e di tegole curve (coppi) si eseguira con le stesse norme della precedente, salvo che si posera sulla
superficie da coprire il primo strato di tegole piane debitamente intervallate e sovrapposte, e successivamente il
secondo strato di tegole curve che ricopriranno i vuoti fra i vari filari di tegole piane. Anche per questo tipo di
coperture a secco dovra eseguirsi con malta idraulica mezzana la necessaria muratura delle testate e dei colmi, la
calce a scarpa, ecc.. In corrispondenza delle gronde dovranno impiegarsi embrici speciali a lato parallelo.

c¢) Copertura di tegole piane - Nella copertura di tegole piane ad incastro (marsigliesi o simili), le tegole, quan-
do devono poggiare su armature di correnti, correntini o listelli, saranno fissate a detti legnami mediante
legatura di filo di ferro zincato, grosso mm. 1 circa, il quale, passando nell'orecchio esistente in riporto nella
faccia inferiore di ogni tegola, si avvolgera ad un chiodo pure zincato, fissato in una delle facce dei correntinio
listelli. Quando invece le tegole devono poggiare sopra un assito, sul medesimo, prima della collocazione delle
tegole, saranno chiodati parallelamente alla gronda dei listelli della sezione di cm. 4-3 a distanza tale, tra loro,
che vi possano poggiare i denti delle tegole di ciascun filare. Per la copertura di tegole piane ad incastro su sot-
tomanto di laterizio, le tegole dovranno posare sopra uno strato di malta grosso da cm. 4 a cm. 5, ed essere sug-
gellate accuratamente ogni tegola con la malta stessa.

In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e diagonali alle estremita
delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare all'altro.

Sopra i displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta idraulica, inoltre dovra es-
sere inserito un numero adeguato di cappucci di aereazione.

In tutti i tipi di coperture, se prescritto, dovranno essere applicate delle converse (lamiera zincata, lastre di piom-
bo o rame) a protezione degli impluvi e degli incontri delle falde con le murature di camini, abbaini, etc.

d) Coperture in rame - Il rame per coperture, sagomato e posto in opera conformemente agli elaborati di pro-
getto, avra le caratteristiche richieste dalle UNI 5649 (parte 1) e UNI 3310 e potra essere costituito da lastre, na-
stri o0 tegole continue modulari o elementi gregati preformati a freddo.

Gli elementi di tenuta (lastre e nastri) verranno fissati al piano di posa mediante linguette di ancoraggio in rame
da 0, 6 mm fissate al sottofondo esclusivamente con chiodi e viti autofilettanti in rame o con altre leghe metalli-
che resistenti alla corrosione; gli elementi di fissaggio verranno coperti con cappellotti di rame da saldare alla
copertura; | chiodi, preferibilmente dentellati, avranno la testa larga, piatta ed a sezione circolare. Gli elementi
di tenuta andranno connessi, in modo da assicurare continuita e tenuta, mediante I'esecuzione dei seguenti tipi di
giunzione conformemente a quanto previsto dagli elaborati di progetto:

- giunti a doppia aggraffatura: una volta tagliato il nastro di rame alla lunghezza necessaria, esso verra shordato
in senso longitudinale ottenendo delle canalette da posare ed affiancare sulla struttura portante, avendo cura
d'interporre (chiodandole in file parallele e con un interasse di circa cm 50) fra due lastre contigue, un filare di
linguette di collegamento in rame sagomato. La giunzione verra eseguita ripiegando i bordi delle canalette af-
fiancate.

- giunti a tassello: una volta tagliato il nastro di rame alla lunghezza necessaria, esso verra fissato (con le moda-
lita gia descritte) su travetti di legno disposti perpendicolarmente alla linea di gronda; sui travetti e sui bordi di
due lastre adiacenti verra in seguito fissato (come descritto in precedenza) un coprigiunto in rame

- giunti misti: in relazione al posizionamento delle lastre prescritto negli elaborati di progetto e alla forma stessa
della copertura i giunti trasversali verranno eseguiti mediante doppia aggraffatura, mentre i giunti longitudinali
potranno essere sia del tipo a doppia aggraffatura che del tipo a tassello.
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Art.98 Copertura a terrazzo

Il solaio di copertura dell'ultimo piano a terrazzo, sara eseguito in piano, mentre le pendenze da darsi al terrazzo,
non inferiore al 2%, saranno raggiunte mediante I'inclinazione del lastrico di copertura da eseguirsi in smalto,
gretonato o simili. Sopra tale lastrico verra eseguita una spianata di malta idraulica dello spessore di cm. 2 (ca-
micia di calce) e quindi il prescritto tipo di impermeabilizzazione atto ad evitare ogni infiltrazione di acqua. An-
che le pareti perimetrali del terrazzo verranno protette, nella parte inferiore, previamente preparate con intonaco
grezzo, mediante una corretta impermeabilizzazione dell'altezza non inferiore a cm. 20, raccordata opportuna-
mente con gli strati suddetti. Sull'impermeabilizzazione sara in seguito applicata direttamente la pavimentazio-
ne. | bocchettoni di scarico ed i raccordi con il solaio di copertura saranno eseguiti conformemente alle prescri-
zioni di progetto ed a quanto disposto negli specifici articoli del presente capitolato.

Art.99 Demolizioni di volte, solai e coperture

Per le opere di demolizione di solai, volte e coperture, I'Appaltatore sara obbligato ad attenersi oltre che alle
norme riportate dall'art. "Demolizioni e rimozioni" del presente capitolato, anche, alle seguenti disposizioni:

Coperture - Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne fumarie e dei comi-
gnoli, I'Appaltatore potra rimuovere la piccola la media e la grossa orditura 0 comunque la struttura sia essa di
legno, sia di ferro o di cemento armato.

In presenza di cornicioni o di gronde a shalzo, dovra assicurarsi che questi siano ancorati all'ultimo solaio o, vi-
ceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di rimuovere la grossa orditura, dovra
puntellare i cornicioni.

La demolizione della copertura, dovra essere effettuata intervenendo dall'interno; in caso contrario gli addetti
dovranno lavorare solo sulla struttura principale e mai su quella secondaria, impiegando tavole di ripartizione.
Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano sottostante superera i 2 m., I'Appaltatore avra I'obbligo di
predisporre un'impalcatura; se la presenza di un piano sottostante non portante o inagibile non dovesse consen-
tirne la costruzione, dovra fornire agli addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di bre-
telle e funi per la trattenuta.

Solai piani - Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, I'Appaltatore, nel caso che
non si dovessero dismettere i travetti, provvedera a fare predisporre degli idonei tavolati di sostegno per gli ope-
rai. | travetti dovranno essere sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle murature mediante il puntel-
lamento, la sospensione ed il taglio dei travetti.

Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale, dovranno essere puntellate
allo scopo di accertare la disposizione dei ferri di armatura. L'Appaltatore dovra, altresi, evitare la caduta sui
piani sottostanti dei materiali rimossi e I'eccessivo accumulo degli stessi sui solai.

Solai a volta - I sistemi per la demolizione delle volte si diversificheranno in relazione alle tecniche impiegate
per la loro costruzione, alla natura del dissesto ed alle condizioni del contorno. I'Appaltatore dovra sempre rea-
lizzare i puntellamenti e le sbatacchiature che la D.L. riterra piu adatti ad assicurare la stabilita dei manufatti a-
diacenti, anche, per controbilanciare I'assenza della spinta esercitata dalla volta da demolire. La demolizione
delle volte di mattoni in foglio a crociere o a vela dovra essere iniziata dal centro (chiave) e seguire un anda-
mento a spirale. La demolizione delle volte a botte 0 ad arco ribassato verra eseguita per sezioni frontali proce-
dendo dalla chiave verso le imposte.

Art.100 Sostituzione e collegamenti

Generalita - Gli interventi di sostituzione riguarderanno l'intera struttura sia nel caso che non potesse essere
consolidata in modo economicamente conveniente sia nel caso in cui dovesse risultare del tutto irrecuperabile.
Si dovra fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti o elementi della struttura si pre-
senteranno deteriorati a tal punto da non garantire la stabilita dell'intera struttura. Nel primo caso I'Appaltatore
avra cura di procedere alla demolizione secondo le modalita e gli accorgimenti contenuti negli art. "Demolizioni
e rimozioni" del presente capitolato. Il collegamento di una nuova struttura ai muri perimetrali, se non stabilito
diversamente dalle prescrizioni di progetto o dalle direttive della D.L., verra effettuato con le seguenti modalita.

Strutture piane in legno - Quando il collegamento ai muri perimetrali dovra realizzarsi mediante cordolo in
cemento armato, I'Appaltatore fara demolire tratti di muratura al fine di creare dei vani a sezione tronco-conica
di altezza analoga a quella del cordolo in modo da consentire I'alloggiamento di parti in cemento armato sago-
mate a coda di rondine aventi funzione di ancoraggio. Le armature degli ancoraggi verranno eseguite, secondo
le prescrizioni di progetto, contemporaneamente a quelle del cordolo. L'interasse fra gli ancoraggi potra variare
in relazione alla consistenza del muro, alle dimensioni del solaio e dalle disposizioni di progetto. Se prescritto,
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si dovranno realizzare con il trapano dei fori nella muratura in cui inserire le barre d'ancoraggio del cordolo. Ta-
li fori avranno un'inclinazione rispetto al piano trasversale della muratura, inferiore ai 45 gradi. Essi saranno
riempiti prima dell'inserimento degli ancoraggi con boiacca di cemento o resine secondo quanto stabilito dagli
elaborati di progetto.

Quando il cordolo dovra essere realizzato per cantieri, la sua armatura sara posta in opera per tratti e I'Appalta-
tore dovra eseguire getti pit corti di almeno 30 cm. rispetto alla lunghezza di ciascun vano della muratura in
modo da consentire ai ferri dell'armatura che dovranno essere di lunghezza tale da poterli sovrapporre a quelli
dei cantieri adiacenti, di essere piegati e inseriti nel vano.

A getto eseguito, aperto il cantiere adiacente, i ferri dell'armatura verranno nuovamente stesi e collegati al tratto
successivo. Infine, I'Appaltatore fara ripristinare la muratura intorno alle teste dei travi, avendo cura di arearle
e/o trattarle secondo le prescrizioni della D.L..

Qualora non fosse prevista la realizzazione di cordoli, I'Appaltatore dovra eseguire nella muratura dei fori pas-
santi, di forma tronco-conica, adatti al collegamento con i tiranti a coda di rondine.

Quest'ultimi, dovranno essere fissati ad un'estremita della trave mediante un'idonea chiodatura o bullonatura;
l'altra estremita della trave sara saldata ad una gabbia di tondini sagomati di forma tronco-conica che andra al-
loggiata nel foro da riempire con la malta prescritta.

Se sara richiesto dagli elaborati di progetto, il collegamento dovra essere realizzato mediante tiranti a piastra,
praticando un foro passante in direzione della lunghezza della trave. L'Appaltatore, quindi, dovra ricavare nella
muratura una sede di forma tronco-conica di dimensione tali da accogliere la piastra metallica che dovra poggia-
re su una base perfettamente spianata, ottenuta con getto di malta cementizia.

Il tirante di acciaio dovra avere la forma e le dimensioni prescritte dagli elaborati di progetto ed essere collegato
ad un'estremita della trave per una lunghezza non inferiore agli 80 cm. mediante un'idonea chiodatura o bullona-
tura; l'altro estremo dovra terminare con una sezione piatta in cui verra praticata un‘asola di forma idonea a trat-
tenere i cunei tenditori; questa estremita potra essere filettata e collegata con un dado di acciaio.

Strutture piane ad elementi metallici - | collegamenti fra le travi ed i muri perimetrali, potranno essere realiz-
zati:

- murando direttamente ogni testa della trave, previa posa in opera di un‘opportuna piastra di ripartizione. In
questo caso, I'Appaltatore dovra saldare all'ala, nella parte che risultera annegata nel conglomerato, degli spez-
zoni di tondini ripiegati ad uncino capaci di contrastare lo sfilamento della putrella. L'alloggiamento della trave
da ricavare nella muratura, dovra avere forma tronco-conica con la base maggiore rivolta verso l'esterno;

- realizzando (se il muro non potra garantire la resistenza a carichi concentrati) un cordolo in cemento armato
ricavato nella muratura sul quale appoggiare le putrelle.

In ogni caso, si dovra prima liberare la struttura da tutti i carichi accidentali e procedere alla costruzione della
puntellatura del solaio che dovra essere forzata in modo da ridurre al minimo gli effetti del carico sulle travi esi-
stenti.

Struttura piana latero-cementizia - 1l collegamento con le murature perimetrali potra essere realizzato me-
diante la formazione di un cordolo in cemento armato che I'Appaltatore dovra eseguire, in base alla consistenza
dei muri ed alle prescrizioni di progetto, con il sistema dei cantieri alternati oppure dovra ricavare nella muratu-
ra; il cordolo dovra essere ancorato a quest'ultima mediante elementi a coda di rondine o spezzoni di ferro pie-
gati e murati. Gli elementi di un'eventuale struttura aggiuntiva dovranno essere messi in opera alla quota stabili-
ta con le necessarie puntellature; inoltre, le armatura del cordolo con i relativi ancoraggi saranno inseriti nei vani
appositamente ricavati e collegati con le teste delle travi. Se il cordolo verra inserito solo parzialmente nello
spessore della muratura, I'Appaltatore dovra predisporre la casseratura per la parte di cordolo che fuoriesce dal
muro.

Art.101 Sostituzione di travi in legno

In caso d'integrale sostituzione di travi di legno, I'Appaltatore dovra puntellare i travetti ed il tavolato posato
sulle travi con due fili di ritti da collocare parallelamente alle travi. Alla sommita dei ritti in corrispondenza del-
I'intradosso dei travetti, dovra essere collocato un architrave su cui verranno posti a contrasto i singoli travetti
mediante chiodatura di biette in legno.

Se la puntellatura dovra poggiare sopra un solaio, i ritti dovranno essere disposti in modo da gravare su elementi
sufficientemente resistenti; se, ad insindacabile giudizio della D.L., il solaio non offrira sufficiente garanzie di
resistenza, sara necessario prolungare i ritti fino al solaio sottostante o scaricarli sulla muratura perimetrale. Per
una migliore distribuzione dei carichi, I'Appaltatore dovra impiegare elementi atti alla ripartizione dei carichi
(tavole in legno di idonea sezione inserite ai piedi dei ritti).
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La trave, liberata della muratura in corrispondenza degli appoggi, verra sfilata intera e, solo dietro autorizzazio-
ne della D.L., potra essere tagliata. La nuova trave che dovra corrispondere come essenza, qualita e dimensione
ai requisiti richiesti dagli elaborati di progetto e alle caratteristiche tecniche stabilite dall'art. "Legnami™ del pre-
sente capitolato, dovra essere messa in opera ripristinando gli eventuali collegamenti metallici e contrastata
chiodando di biette in legno.

Art.102 Sostituzione in solai piani di elementi laterizi con putrelle in ferro

Appaltatore, puntellato il solaio, fara demolire il pavimento con il relativo sottofondo e rimuovere i materiali di
riempimento fino a raggiungere l'estradosso del ferro e del laterizio; porra in opera, nel contempo, un tavolato di
servizio che posera sulle putrelle. Le tecniche, gli accorgimenti ed i materiali da impiegare nella sostituzione
saranno stabiliti dalla D.L.. In genere, I'Appaltatore dovra porre in opera un tavellonato in laterizio poggiandolo
sull'ala inferiore dei travetti; sopra il tavellonato dovra posizionare gli elementi di alleggerimento costituiti da
laterizi forati o da altro materiale (blocchi di polistirolo, ecc.).

In corrispondenza dell'ala superiore delle putrelle, preventivamente pulite con I'ausilio di una mola a smeriglio,
dovra saldare un tondino di ferro sagomato a zig-zag capace di assicurare una valida coazione fra la struttura
metallica ed il getto di calcestruzzo. L'Appaltatore, infine, dovra eseguire, previa abbondante irrogazione con
acqua del sottofondo, il getto di calcestruzzo armato in base alle prescrizioni di progetto che sara collegato me-
diante ferri di ripartizione incrociati o rete metallica elettrosaldata.

Art.103 Sostituzione del tavolato esistente

L'Appaltatore, dopo aver puntellato o eventualmente rafforzato gli elementi della struttura onde effettuare le o-
pere di demolizione e di rimozione secondo le norme contenute nel presente capitolato, dovra utilizzare per la
sostituzione del tavolato esistente tavole in legno la cui essenza sara quella prescritta dagli elaborati di progetto
e le cui caratteristiche tecniche saranno conformi a quelle stabilite dall'art. "Legnami" del presente capitolato.
Tali tavole dovranno avere uno spessore non inferiore a 4 cm. ed essere rifilate, intestate e collegate alla struttu-
ra mediante chiodi e tenoni. Il tavolato cosi realizzato, se richiesto, dovra essere connesso alle murature adiacen-
ti secondo le modalita indicate dal precedente art. "Sostituzioni e collegamenti®.

(riportare qui di seguito la descrizione di altri sistemi)

Art.104 Restauro delle strutture lignee - Generalita

Prima di procedere a qualsiasi opera di consolidamento di strutture lignee, I'Appaltatore dovra eseguire le se-
guenti lavorazioni:

- pulizia accurata dell'elemento da consolidare che si effettuera secondo le modalita prescritte dalla D.L.;
- analisi dettagliata delle parti da asportare e da ripristinare;

- puntellamento della struttura che grava sugli elementi da consolidare mediante il rivestimento dei carichi sulle
parti sane o sulle murature adiacenti;

- accertamento delle cause del degrado della struttura;
- trattamento antiruggine ed antincendio degli elementi metallici di rinforzo.

Art.105 Ripristino di una struttura in legno mediante la ricostruzione della parte
degradata con conglomerati di resine e barre di armatura

La trasmissione delle tensioni in lavori di ricostruzione di parti in legno mediante conglomerati di resina sara
affidata a protesi costituite da barre di acciaio o di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro; la sezione ¢ la
distribuzione delle barre saranno quelle prescritte dagli elaborati di progetto o ordinate dalla D.L.. Una volta
puntellata la struttura, I'Appaltatore dovra provvedere alla rimozione, nelle zone prospicienti I'elemento da rico-
struire, di parti di pavimentazione, del manto di copertura con relativi tavolati di supporto, dei travetti di riparti-
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zione e di parti della muratura che ammorsano la struttura; dovra, quindi, asportare le parti di legno che a giudi-
zio della D.L., non potranno essere risanate.

Ove espressamente richiesto, dovra mantenere inalterata la sfoglia esterna del legno in modo da non arrecare
nocumento a zone decorate e non interrompere il disegno delle fibre. L'Appaltatore, inoltre, dovra praticare nel
legno sano dei fori aventi la profondita e I'inclinazione prescritte dagli elaborati di progetto.

Le barre, inserite negli appositi distanziatori e ben centrate, andranno applicate all'interno dei fori preventiva-
mente puliti da ogni residuo di perforazione. La parte di legno degradata dovra essere reintegrata con materiali
dalle caratteristiche tecniche il pit possibile simili a quelle del legno sano.

L'Appaltatore potra utilizzare solo dietro autorizzazione della D.L., betoncini di resina il cui inerte sara costitui-
to da un composto ben amalgamato di farina e trucioli di legno, di canne e altre sostanze vegetali secche, assolu-
tamente scevre di impurita e compatibili con le resine.

Le casseforme lignee, il cui utilizzo e le cui dimensioni dovranno essere quelli prescritti dal progetto o richiesti
dalla D.L., saranno interamente trattate con idonee sostanze disarmanti. Il getto del betoncino dovra essere ese-
guito conformemente alle norme relative al confezionamento delle resine sintetiche contenute nell'art. “conglo-
merati di resina sintetica” del presente capitolato.

L'Appaltatore, se richiesto, dovra iniettare contemporaneamente al getto paste fluide di resina o di altri composti
analoghi. Le casseforme potranno essere rimosse solo a presa avvenuta e la puntellatura potra essere dismessa
solo dopo la maturazione delle sostanze leganti.

Art.106 Consolidamento di travi mediante rinforzo con elementi metallici

Il consolidamento di una struttura lignea mediante I'utilizzo di elementi metallici di rinforzo potra essere effet-
tuato solo quando non sara realizzabile nessun altro tipo di sistema o quando gli elementi risulteranno ricoperti
da controsoffitti. Gli elementi metallici dovranno essere preventivamente puliti, sgrassati, trattati con idonee so-
stanze antiruggine e forati in modo da permettere il collegamento con la trave. L'Appaltatore, realizzati i puntel-
lamenti e le rimozioni, fara eseguire dei fori passanti lungo il piano longitudinale della trave; il diametro, la di-
stribuzione e l'inclinazione (in genere 45 gradi) dei fori saranno stabiliti dagli elaborati di progetto.

Dovra, quindi, sovrapporre un ferro piatto di dimensioni appropriate alla faccia della trave prevista dal progetto
e praticare sul ferro, in corrispondenza dei fori, delle tacche; colleghera, infine, la piastra alla trave mediante
chiavarde metalliche che serrera con appositi bulloni.

Art.107 Consolidamento di travi mediante profili metallici posti all'estradosso

Trascorsi alcuni giorni I'Appaltatore dovra riportare in tiro le chiavarde serrando ulteriormente i bulloni. Se i
lavori di consolidamento dovranno necessariamente essere eseguiti all'estradosso delle travi, I'Appaltatore, dopo
aver rimosso la pavimentazione ed il assetto di sottofondo, potra eseguire i trattamenti preliminari previsti collo-
cando in corrispondenza dell'estradosso delle travi dei profilati metallici dalle dimensioni stabilite dagli elabora-
ti di progetto. Realizzera, quindi, i collegamenti tra la trave in legno e quella in ferro mediante apposite cravatte
metalliche, preventivamente pulite, sgrassate e trattate con sostanze antiruggine, aventi passo e dimensione pre-
scritti dagli elaborati di progetto. Le cravatte dovranno essere "tirate” in modo da trasmettere uniformemente il
carico del solaio e della trave in legno sulle putrelle metalliche.

Art.108 Consolidamento di travi mediante profili metallici posti all'intradosso

L'intervento potra essere realizzato esclusivamente su strutture lignee prive di decorazioni o su travi nascoste da
un controsoffitto di cui si possano sostituire gli elementi. L'Appaltatore dopo avere ricavato nella muratura gli
alloggiamenti adatti alle teste dei profili metallici di rinforzo, potra collocare all'intradosso della struttura, in a-
derenza ai lati delle travi, due putrelle dalle dimensioni indicate dagli elaborati di progetto. In seguito, effettuera
il collegamento tra le putrelle e la trave mediante cravatte metalliche aventi il passo e la sezione stabiliti dagli
elaborati di progetto; se le putrelle ed i travetti della struttura non dovessero risultare ovunque in aderenza, do-
vranno essere predisposti dei ringrossi mediante biette di legno. Se previsto, la putrella dovra essere collocata
direttamente sotto la trave lignea. Se la D.L., lo riterra necessario, dovranno essere messe in opera putrelle rom-
pitratta disposte trasversalmente alla trave lignea.
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Art.109 Controventatura ed irrigidimento di struttura piana mediante tiranti posti
all'intradosso o all*estradosso

I lavori di controventatura e d'irrigidimento di una struttura piana verranno preceduti dall'individuazione delle
diagonali della struttura e dall'esecuzione di perforazioni di dimensioni atte a permettere l'alloggiamento dei ti-
ranti. | piani di appoggio dall'andamento normale alla direttrice delle diagonali dovranno essere predisposte in
corrispondenza dei fori d'uscita e spianati con malta cementizia in modo da consentire la successiva collocazio-
ne delle piastre d'ancoraggio. L'Appaltatore eseguira l'ancoraggio dei tiranti alla piastra metallica secondo le di-
sposizioni della D.L. mediante cunei o dadi. Se s'impiegheranno i cunei, la parte terminale del tirante avra una
sezione piatta in cui verra praticata un'asola, se, invece, s'impiegheranno i dadi, il tirante terminera con una se-
zione tonda in cui verra applicata la piastra d'ancoraggio preventivamente forata.

In ogni caso, i tiranti saranno pretesi e collegati rispettivamente ad ogni trave della struttura a mezzo di cravatte
metalliche ripiegate ad U e chiodate. Le dimensioni degli elementi metallici saranno quelle stabilite dagli elabo-
rati di progetto. Infine, i lavori si concluderanno con la risarcitura dei fori della muratura con malta cementizia.

Art.110 Consolidamento di struttura piana mediante getto di cappa in cemento armato

Rimossi l'intonaco delle murature perimetrali, la pavimentazione ed il sottofondo fino al rinvenimento della
struttura, I'Appaltatore provvedera alla sigillatura, da eseguire con i materiali ritenuti piu idonei dalla D.L., delle
cavita e delle zone dove si potrebbero verificare infiltrazioni pericolose per I'integrita delle superfici di partico-
lare valore artistico presenti all'intradosso. L'armatura metallica di rinforzo dalla maglia e dal diametro prescritti
dagli elaborati di progetto, dovra essere collegata alla sottostante struttura lignea mediante chiodi appositamente
forgiati o staffe. Infine, si eseguira il getto di conglomerato cementizio avente i requisiti richiesti dagli elaborati
di progetto applicandolo a fasce di spessore omogeneo.

Art.111 Irrigidimento di struttura piana mediante sovrapposizione di un nuovo tavolato

L'Appaltatore, rimossa la pavimentazione con il relativo sottofondo, eseguira un accurato controllo dello stato di
conservazione del tavolato preesistente integrando le parti deteriorate e chiodando quelle distaccate; quindi, col-
lochera il nuovo tavolato dallo spessore non inferiore ai 4 cm. che sara livellato e chiodato a quello sottostante,
mediante apposite linguette o tenoni. L'Appaltatore, demolito I'intonaco corrispondente alla sezione di contatto,
dovra ammorsare il tavolato ai muri perimetrali interponendovi cunei di legno duro o altri dispositivi ritenuti
idonei dallaD.L..

(riportare qui di seguito le istruzioni ad altri sistemi di consolidamento)

Art.112 Consolidamento di strutture in ferro - Generalita
Prima di eseguire qualsiasi intervento di consolidamento di strutture in ferro, I'Appaltatore dovra effettuare:

- Il puntellamento dell'intera struttura o, a discrezione della D.L., solo delle zone in cui si dovra realizzare il
consolidamento;

- la demolizione e rimozione manuale, delle parti prospicienti i lavori al fine di scoprire la ali e le anime delle
putrelle;

- la pulizia delle putrelle con mola a smeriglio o don i sistemi indicati dalla D.L. al fine d'eliminare qualsiasi re-
siduo di malta e/o di ruggine;

- la sostituzione totale o parziale, se richiesto dagli elaborati di progetto, degli elementi di alleggerimento ed il
miglioramento del sistema d'ancoraggio delle putrelle ai muri.

Art.113 Consolidamento estradossale di struttura piana con intervento sulle travi

L'Appaltatore, rimossi i pavimenti ed il sottofondo fino al rinvenimento dell'ala della putrella e dell'estradosso
del piano in laterizio, dovra demolire, in presenza di volterrane o pignatte, il diaframma delle celle contigue al
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ferro per tutta la sua lunghezza e rinforzare le putrelle mediante il fissaggio di staffe che, posizionate lungo I'in-
tera luce della trave, dovranno avere l'interasse (15-20 cm.) e l'inclinazione (45 gradi sull'orizzonte) prescritti
dagli elaborati di progetto o richiesti dalla D.L.. Fissera, quindi, le staffe saldando sulle ali superiori delle putrel-
le dei tondini di ferro posti longitudinalmente alla trave oppure impieghera i sistemi descritti negli elaborati di
progetto o ordinati dalla D.L.. Eseguira, infine, dopo aver irrorato con acqua il piano laterizio, un getto di calce-
struzzo in modo da ricoprire uniformemente I'ala superiore delle travi.

Art.114 Consolidamento intradossale di struttura piana con posa in opera di un nuovo
sistema di travi in ferro

L'Appaltatore dovra, in caso di consolidamento di strutture ad orditura semplice, collocare in opera delle travi
rompitratta posizionandole in direzione ortogonale rispetto a quelle esistenti; in caso di consolidamento di strut-
ture ad orditura doppia, egli dovra accoppiare, lungo la direzione delle travi esistenti, al sistema primario uno
secondario. In entrambi i sistemi, il collegamento fra gli elementi metallici verra eseguito interponendo un'ido-
nea piastra di ripartizione e saldando le travi tra di loro. | profili, le sezioni, gli interassi ed i sistemi di collega-
mento delle teste delle travi alla muratura saranno quelli stabiliti dagli elaborati di progetto.

Art.115 Consolidamento estradossale di struttura piana mediante realizzazione di cappa
in cemento armato

L'Appaltatore, eseguite le rimozioni e le demolizioni prescritte, dovra saldare alle putrelle dei tondini di ferro
distanziandoli fra loro di circa 10-15 cm. o dei tondini sagomati a zig-zag in modo da realizzare un'efficace coa-
zione fra le travi preesistenti e la cappa armata. In seguito, dovra sovrapporre al piano della struttura un‘armatu-
ra incrociata e predisporre il prescritto numero di collegamenti ai muri perimetrali. L'armatura incrociata dovra
avere la sezione e la maglia prescritta dagli elaborati di progetto o stabilita dalla D.L.. 1l getto del calcestruzzo
verra eseguito e distribuito in modo uniforme solo dopo abbondante irrorazione con acqua dell'estradosso.

Art.116 Consolidamento di volte - Generalita
Prima di procedere all'operazione di consolidamento, I'Appaltatore dovra svolgere le seguenti lavorazioni:

Puntellatura - Sigillate accuratamente tutte le lesioni intradossali con le modalita e con i materiali prescritti,
I'Appaltatore dovra sostenere la struttura realizzando un sistema di centine simile a quello utilizzato per la co-
struzione delle volte secondo le disposizioni contenute nell'art. "Opere provvisionali" del presente capitolato.
Provvedera, quindi, alla realizzazione di adeguate shatacchiature. Le parti di volta, affrescate o decorate, a con-
tatto con i puntelli dovranno essere protette con i sistemi ritenuti pit idonei dalla D.L..

Rimozione - Tutte le rimozioni dovranno essere effettuate manualmente e dovranno procedere per successivi
strati paralleli a partire dalla zona di chiave fino a raggiungere I'esterno della volta avendo cura di preservare
l'integrita dei materiali. L'Appaltatore iniziera la rimozione degli elementi delle volte a botte precedendo per
tratti di uguale dimensione a partire da ambedue i lati della generatrice superiore fino a raggiungere i rinfianchi.
Per le volte a padiglione, invece, dovra partire dal centro seguendo le generatrici lungo i quattro fronti. Infine,
per le volte a crociera procedera secondo la direzione degli anelli fino ad arrivare al livello d'imposta.

Pulizia della faccia estradossale - L'Appaltatore dovra pulire I'estradosso delle volte rimovendo spazzole me-
talliche, raschietti, getti di aria compressa o altri sistemi ritenuti idonei dalla D.L. le malte leganti degradate, i
detriti di lavorazione e tutto cio che potrebbe in qualche modo danneggiare i successivi interventi di consolida-
mento.

Art.117 Consolidamento di volta in muratura mediante posa in opera di rinfianchi
cellulari
Prima d'iniziare il consolidamento I'Appaltatore dovra sigillare i giunti colando nel loro interno le malte prescrit-
te; a tal fine potra utilizzare, dietro autorizzazione della D.L., sistemi a bassa pressione che consentano il con-
trollo e la gradazione della pressione. Se richiesto, dovra riparare le lesioni prodotte da dissesti e da scorrimenti
con reticoli cementati rispettando le modalita prescritte dall'art. "Consolidamento mediante iniezioni armate -
reticolo cementato” del presente capitolato.

La costruzione dei rinfianchi cellulari, salvo diverse prescrizioni, dovra essere eseguita tramite frenelli in mura-
tura di mattoni o in cemento armato posizionati normalmente alle generatrici delle falde. Il sistema di rinfianco,
I'interasse e la dimensione dei frenelli saranno quelli prescritti dagli elaborati di progetto.
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Il collegamento fra i rinfianchi e I'estradosso della volta dovra essere realizzato, salvo diverse disposizioni, tra-
mite chiodi metallici infissi lungo I'intera superficie di contatto dei muretti con la volta. Le camere d'aria del si-
stema cellulare non dovranno essere a chiusura ermetica ma comunicanti tramite opportuni spiragli realizzati nei
diaframmi, nei muri o nella volta stessa. Se richiesto, dovranno essere ricavate delle aperture in modo da con-
sentire il passaggio delle canalizzazioni.

Art.118 Consolidamento di volte in muratura mediante iniezioni di conglomerati

L'Appaltatore dovra eseguire, alla profondita ed inclinazione ordinate dalla D.L., sull'estradosso della volta me-
diante attrezzi a sola rotazione, il numero di perforazioni prescritto dagli elaborati di progetto. | sistemi d'inie-
zione, i leganti e le pressioni di esercizio saranno quelli stabiliti dagli elaborati di progetto e regolamentati dagli
artt. "Calci, pozzolane, leganti idraulici, etc." e "Consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti" del pre-
sente capitolato.

L'Appaltatore dovra seguire le generatrici della volta procedendo per fasce parallele a partire dai piedritti fino a
raggiungere la chiave. Le iniezioni di conglomerati speciali (resine, miscele additivate, ecc.) dovranno essere
eseguite manualmente utilizzando imbuti o idonei ugelli e costipando la malta fino a saturazione.

La malta cementizia dovra essere immessa solo dopo aver colato un quantitativo d'acqua sufficiente ad evitarne
la disidratazione. Le iniezioni potranno essere effettuate, solo dietro specifica autorizzazione della D.L., me-
diante pompe manuali o compressori purché essi consentano il controllo della pressione d'immissione che dovra
sempre essere mantenuta entro i limiti di sicurezza.

L'Appaltatore dovra ripetere, trascorse 24-48 ore, le iniezioni al fine di saturare completamente i vuoti prodotti
dal ritiro o dalla sedimentazione della malta legante.

Art.119 Consolidamento di volte mediante realizzazione all*estradosso di cappa armata

I lavori di consolidamento, eseguiti mediante realizzazione di cappa armata all'estradosso, saranno effettuati con
le stesse modalita prescritte dall'art. "Consolidamento mediante paretine armate di contenimento” del presente
capitolato e con i materiali e le armature stabiliti dagli elaborati di progetto. Nei lavori di consolidamento effet-
tuati mediante I'impiego di calcestruzzo, lo spessore della cappa non dovra essere inferiore a cm. 4. L'Appaltato-
re dovra predisporre dei collegamenti fra I'armatura della cappa e le murature perimetrali mediante la realizza-
zione di un cordolo in cemento armato eseguito secondo le modalita descritte nell'art. "Sostituzioni e collega-
menti" del presente capitolato. Inoltre, dovra evitare, durante I'esecuzione di opere che richiedano I'impiego di
resine e di armature in tessuti sintetici (fibre di vetro, tessuto non tessuto, ecc.), percolamenti di prodotti all'in-
terno della volta provvedendo preventivamente alla sigillatura di fessure, lesioni e vuoti ed all'esecuzione, solo
dietro specifica autorizzazione della D.L., di prove di tenuta alle infiltrazioni d'acqua. Infine, se il consolida-
mento delle strutture a volta si dovra accompagnare all'esecuzione di lavori di alleggerimento dei rinfianchi, egli
dovra provvedere a far riempire lo spazio compreso fra I'estradosso della volta e il piano di spiccato della sopra-
stante caldana con inerti leggeri secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini della D.L.. In ogni caso, i rin-
fianchi saranno collegati mediante un getto di calcestruzzo leggero.

(riportare qui di seguito le istruzioni relative ad altri sistemi di consolidamento)

Art.120 Impermeabilizzazioni - Generalita

Qualsiasi tipo d'impermeabilizzazione dovra essere eseguito con grande attenzione ed accuratezza soprattutto in
vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; I'Appaltatore avra I'obbligo di eliminare a proprie spese eventuali perdi-
te che si dovessero manifestare anche a distanza di tempo.

I materiali da impiegare nelle opere d'impermeabilizzazione dovranno possedere le caratteristiche descritte dal-
I'art. "Materiali diversi" del presente capitolato.

Inoltre, potranno essere richiesti dalla D.L. - i requisiti del "Marchio di Qualita" rilasciato dall'l.G.L.A.E. o del
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"Certificato d'ldoneita Tecnica" dell'l.C.I.T.E. Per I'esecuzione dei lavori d'impermeabilizzazione I'Appaltatore
dovra rispettare le seguenti disposizioni:

Piani di posa - Dovranno essere il piu possibile, lisci, uniformi, privi di irregolarita, di avvallamenti e di polvere.
L'Appaltatore dovra predisporre i necessari giunti di dilatazione in base alla dimensione ed alla natura di posa di
cui dovra annullare gli imprevedibili movimenti.

Barriera al vapore - Se gli ambienti sottostanti alla copertura presenteranno particolari condizioni termoigrome-
triche (bagli, cucine, lavanderie, piscine, ecc.), I'Appaltatore avra I'obbligo di proteggere dalla condensazione
dei vapori umidi provenienti dal basso sia il manto impermeabile che gli eventuali strati termocoibenti mediante
I'applicazione di una "barriera al vapore "realizzata con uno strato di materiale impermeabile costituito, salvo
diverse prescrizioni, da un‘armatura inorganica (velo di vetro o fogli metallici) rivestita da uno spessore di mas-
sa bituminosa.

Lavori preparatori e complementari - L'Appaltatore dovra realizzare i piani di posa delle soglie delle porte, dei
balconi e dei davanzali in modo che siano in pendenza verso l'esterno.

I muri perimetrali ai piani impermeabilizzati dovranno essere eseguiti cosi da ricavare alla loro base delle incas-
sature i cui sottofondi dovranno essere intonacati e raccordati al piano di posa; quindi, si dovranno collegare le
superfici orizzontali con quelle verticali impiegando lo stesso materiale utilizzato per I'impermeabilizzazione.

Le zoccolature di marmo, gres o altro materiale e le facce a vista degli elementi di rivestimento dovranno essere
incassate nella parete in modo da non sporgere.

Precauzioni - Durante la realizzazione e la manutenzione di coperture impermeabili, I'Appaltatore dovra tutelare
I'integrita del manto evitando di poggiarvi sopra ritagli di lamiere, pezzi di ferro, oggetti taglienti, piedi di scale,
elementi di ponteggi o altra roba pesante.

Rifacimenti - Qualora si dovesse ripristinare una vecchia impermeabilizzazione senza dismetterla, I'Appaltatore
dovra considerarla alla stessa stregua di un piano di posa; dovra, quindi, eliminate bolle, grinze, parti distaccate
o fragili, pulire il manto impermeabile, trattarlo con primer, ripristinarlo impiegando materiali analoghi a quelli
preesistenti ed, infine, provvedere alla posa in opera del nuovo.

Art.121 Impermeabilizzazioni stratificate multiple realizzate "a caldo™
Le impermeabilizzazioni multiple saranno realizzate con strati alternati a sfoglie di bitume ed a supporti bituma-
ti. L'Appaltatore dovra eseguirle rispettando le seguenti modalita:
- spalmera a freddo mediante pennello su superfici perfettamente asciutte e prive di polvere una quantita di so-
luzioni non inferiore a 0, 4 Kg/mg. composta da bitumi ossidati con solventi a rapida essiccazione;

- provvedera a stendere un primo strato a caldo (180-200 gradi centigradi) di bitume ossidato o di mastice bitu-
minoso (la quantita da impiegare in funzione delle caratteristiche del piano di posa sara compresa tra 1, 5-2
Kg/mq.);

- applichera, quindi, il primo supporto bitumato (cartonfeltro, fibre di vetro, ecc.) sovrapponendo i lembi per
almeno 10 cm. ed incollando questi ultimi con bitume a caldo o con fiamma;

- spalmera a caldo un secondo strato di bitume di massa non inferiore a 1,5 Kg/mq.;
- sfalsera ed incrociera il previsto numero di strati;
- stendera, l'ultimo strato di bitume di quantita non inferiore ad 1, 7 Kg/mq.

Art.122 Impermeabilizzazione con guaine di gomma sintetica

L'impermeabilizzazione effettuata con guaine di gomma sintetica o di altro materiale elastomerico, dovra essere
eseguita utilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dall'art. "Materiali diversi" del presente capitolato. Lo
spessore delle guaine non dovra essere inferiore, salvo diversa prescrizione, ad 1, 5 mm..

Nel collocarle in aderenza, in semi aderenza o in dipendenza, l'appaltatore dovra tenere in considerazione la
pendenza della superficie di posa. In ogni caso la messa in opera dovra essere preceduta da un trattamento con
apposito imprimitore e dall'applicazione sulla superficie del supporto di uno strato di velo di vetro bitumato in-
collato con bitume a caldo.

1) La posa in aderenza dovra essere effettuata mediante incollaggio di bitume ossidato a caldo (180-200 gradi
centigradi) in ragione di 1, 3-1, 5 Kg/mg..

2) La posa in indipendenza dovra essere effettuata stendendo le guaine sullo strato di separazione (che dovra
avere la faccia superiore trattata a talco o sabbiata in modo da impedire I'aderenza del manto) e predisponendo,
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secondo quanto prescritto dagli elaborati di progetto, degli ancoraggi nei terminali mediante sostanze adesive,
bitumi a caldo o speciali elementi metallici a pressione.

La giunzione sia laterale che trasversale dei singoli teli di guaina dovra essere eseguita stendendo i rotoli paral-
lelamente e sovrapponendo i lembi adiacenti per un tratto che dovra essere inferiore ai 10 cm.. Effettuata un‘ac-
curata pulizia dei lembi con solvente, I'Appaltatore avra I'obbligo di saldarli con le sostanze adesive consigliate
dalla Ditta produttrice della guaina.

Non sara assolutamente consentito incrociare i teli in modo che, risultino in parte paralleli ed in parte ortogonali
rispetto all'andamento delle pendenze.

Art.123  Impermeabilizzazione realizzata con prodotti liquidi a base di resine
sintetiche

L'Appaltatore dovra eseguire I'impermeabilizzazione con prodotti a base di elastomeri liquidi sia monocompo-
nenti che bicomponenti le cui caratteristiche tecniche siano conformi a quelle prescritte dall'art. "Materiali di-
versi" del presente capitolato.

Inoltre, dovra trattare i piani di posa con un idoneo primer da applicare, secondo le prescrizioni di progetto, a
rullo, a spazzola o a spruzzo nella quantita minima di 100-150 g/mgq..

Se I'elastomero sara bicomponente, dovra miscelare per almeno 3 minuti mediante apposite fruste montate su
trapani elettrici i due componenti che saranno forniti dal produttore in recipienti distinti contenenti I'esatto quan-
titativo di miscela; quindi, versera immediatamente il composto stendendolo sul piano di posa tramite una stag-
gia dentata calibrata in modo che lo spessore di elastomero risulti analogo a quello prescritto.

Dopo 2 o 3 ore, stendera un secondo strato impiegando la tecnica sopradescritta ed, infine, completera I'opera-
zione passando sopra lo strato un rullo frangibolle.

Art.124 Protezione delle impermeabilizzazioni

Protezione con pitture metallizzanti all'alluminio - Sara realizzata su coperture non praticabili che prevedono il
manto impermeabile come ultimo elemento strutturale; quindi, essendo comunque necessaria una protezione,
questa dovra essere eseguita ugualmente anche se non & prevista dagli elaborati di progetto. La pittura verra ste-
sa in due mani successive di 0, 20 Kg/mg. e con intervallo di tempo non inferiore alle 24 ore ed applicata sul
manto perfettamente asciutto, lavato e sgrassato.

Protezione antiusura con vernici sintetiche - Sara realizzata solo sui sistemi di cui all'art. 116 seguendo rigoro-
samente, sia per i sistemi di preparazione e di posa che per i quantitativi d'uso, le istruzioni del produttore. Il ti-
po di vernice protettiva, la quantita d'uso ed il sistema di posa sara valutato ad insindacabile giudizio della D.L.
in relazione alla categoria di pedonalita o al tipo traffico su di essa previsto

Protezione con strato di ghiaietto - Questo genere di protezione verra realizzato solo quando le pendenze non
saranno superiori al 5%. L'Appaltatore dovra stendere sopra il manto impermeabile uno strato di ghiaietto 15/25
dallo spessore non inferiore a cm. 6 i cui elementi, lavati prima della messa in opera, dovranno essere rotondeg-
gianti e privi di incrostazioni.

(riportare qui di seguito le istruzioni relative ad altri sistemi di impermeabilizzazione):

Art.125 Lavori di deumidificazione - Generalita

I lavori di deumidificazione delle murature, qualsiasi sia il sistema di risanamento adottato, dovranno essere pre-
ceduti dalle analisi che, a giudizio della D.L., saranno ritenute necessarie per stabilire sia la natura che il quanti-
tativo della sostanza idrofobizzante da utilizzare.

L'Appaltatore dovra eseguire tutte le lavorazioni preliminari (dismissione degli intonaci, stuccatura delle fessu-
re, riempimento dei vuoti all'interno della muratura, ecc.), che la D.L. riterra necessarie per la buona riuscita del-
I'intervento. Nel caso si debbano iniettare sostanze all'interno delle murature, I'Appaltatore concordera con la
D.L. il quantitativo di prodotto da impiegare in relazione alla porosita dei materiali, alla struttura molecolare
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delle sostanze impregnanti ed alle modalita applicative del sistema prescritto. In ogni caso I'Appaltatore, dietro
specifica autorizzazione della D.L., avra l'obbligo di:

- risanare, prima dell'applicazione, le fessure, i giunti, le sconnessure e qualsiasi altra imperfezione;

- fornire i materiali prescritti ed utilizzarli in relazione alla natura fisico- chimica ad alla tipologia strutturale del-
la muratura;

- accertare mediante prove applicative la compatibilita dei materiali con affreschi, elementi decorativi, malte,
intonaci alcalini o altri rivestimenti adiacenti alla muratura;

- eliminare ogni possibile causa d'infiltrazione di acque al fine di evitare possibili migrazioni umide all'interno
del muro risanato;

- eliminare dal manufatto qualsiasi traccia di solventi, detergenti, di depositi organici o di efflorescenze saling;
- proteggere con i teli i pavimenti ed i rivestimenti che potrebbero essere danneggiati nel corso dei lavori;
- eseguire impregnazioni idrofobizzanti quando la temperatura € compresa fra 5 gradi e i 15 gradi Centigradi.

Art.126 Deumidificazione delle murature mediante iniezione di sostanze idrofobizzanti

L'Appaltatore dovra iniettare il prescritto formulato chimico avente caratteristiche analoghe a quelle stabilite
dall'art. "impregnanti con effetto idrofobizzante" del presente capitolato, secondo le modalita descritte dagli ela-
borati di progetto. In genere, il formulato dovra essere iniettato tramite idonei trasfusori o iniettori che I'Appalta-
tore dovra predisporre alla base delle murature secondo progetto. Prima di dare inizio ai lavori egli dovra esa-
minare le condizioni ambientali, tracciare le quote e distribuire le perforazioni.

Le perforazioni eseguite, secondo le prescrizioni di progetto, in un solo lato del muro, in ambedue i lati, con an-
damento orizzontale, verticale o leggermente inclinato, dovranno seguire I'andamento dei dislivelli fra gli am-
bienti o delle diverse quote fra interno ed esterno. Le perforazioni, distanziate fra loro di circa 15 cm., saranno
praticate, salvo diverse prescrizioni, ad altezza di circa 15-20 cm. calcolata in base alla quota piu alta del piano
di calpestio dei due ambienti che insistono sul muro.

Se si dovra isolare una muratura da un terrapieno o da una zona non interessata all'intervento di deumidificazio-
ne, I'Appaltatore dovra effettuare le perforazioni secondo un andamento verticale fino a superare di circa 50 cm.
la quota di umidita presente nel muro adiacente. In presenza di muri molto spessi, I'Appaltatore, solo dietro au-
torizzazione della D.L., potra perforare la muratura in entrambi i lati.

Se le murature dovessero essere molto degradate o pericolanti, i lavori di deumidificazione dovranno essere e-
seguiti solo dopo quelli di consolidamento con le attrezzature ritenute piu adatte dalla D.L. a preservare I'equili-
brio statico della struttura.

Le perforazioni saranno effettuate per quasi tutta la profondita del muro lasciando soltanto uno spessore di circa
10-20 cm. necessario ad evitare che il formulato chimico trasudi all'esterno.

L'Appaltatore dovra inserire nei fori e fissare alla muratura con le modalita pit appropriate gli ugelli trasfusori

La trasfusione dovra avvenire iniettando il prodotto con attrezzature capaci di consentire la misurazione della
pressione di esercizio e della quantita di liquido iniettato.

Se l'applicazione a pressione sara esplicitamente richiesta, si dovra alternare la perforazione all'iniezione aumen-
tando la profondita dei fori non appena la sezione di muro trattata risultera satura; in questo modo, si effettuera
un'impregnazione a rifiuto di sezioni sempre piu profonde della muratura.

A fine lavori, la muratura dovra risultare impregnata in profondita ed in spessore per un raggio medio di circa
cm. 30 che, alla base della muratura, ne seguira I'andamento. L'Appaltatore sara tenuto, se richiesto, a fare effet-
tuare a proprie spese, presso laboratori autorizzati, le misurazioni relative al tasso di umidita presente nelle mu-
rature, prima e dopo l'esecuzione dei lavori.

Art.127 Deumidificazione mediante taglio orizzontale della muratura e inserimento di
conglomerati speciali
L'Appaltatore, che dovra eseguire il taglio meccanico della muratura, sara tenuto ad utilizzare le attrezzature

che, ad insindacabile giudizio della D.L., comportino il minimo disturbo all'equilibrio statico della struttura e ad
adattare le modalita operative alle particolari esigenze della singola muratura da risanare.

Nei lavori da effettuare in zone sismiche, si dovranno osservare, per quanto possibile, le istruzioni contenute
nella "Normativa per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle Regioni Basili-
cata, Campania e Puglia" D.M. LL.PP. 2 luglio 1981 n. 198 ed in ogni altra norma antisismica vigente alla data
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del presente capitolato.

L'Appaltatore eseguira il taglio meccanico a settori contigui la cui ampiezza sara stabilita dagli elaborati di pro-
getto o ordinata dalla D.L. in relazione ai carichi ed al tipo di struttura ed inserira degli idonei distanziatori a-
venti una resistenza a compressione non inferiore a 600 Kg/cmg.. Il numero dei distanziatori non dovra essere
inferiore al 30 % del volume complessivo del taglio.

La malta sintetica prescritta, caricata con sabbie di quarzo, polveri di marmo e carbonati di calcio ventilate, dalle
caratteristiche tecniche rispondenti a quelle richieste dagli artt. "Calci, pozzolane, leganti idraulici, etc.”, "Malte
preconfezionate" e "Conglomerati di resina sintetica” del presente capitolato, dovra essere iniettata a bassa pres-
sione nel rimanente volume del taglio (70%).

L'Appaltatore dovra variare, a richiesta della D.L., la viscosita della resina, la granulometria della miscela degli
inerti ed il rapporto resina/inerte in relazione alle caratteristiche della struttura da risanare.

La malta legante dovra essere confezionata in modo da garantire un elevato potere di adesione, un impercettibile
ritiro ed una comprovata inerzia chimica e da assicurare una saldatura del taglio talmente omogeneo ed efficace
da annullare, in caso di scosse sismiche, ogni possibile fenomeno di scorrimento orizzontale.

Art.128 Deumidificazione mediante tagli contigui a sezione circolare ed inserimento nella
muratura di conglomerati di resina

L'Appaltatore dovra eseguire la deumidificazione delle murature impiegando esclusivamente una carotatrice
che, con moto rotatorio uniforme, potra perforare qualsiasi spessore e materiale senza urti e vibrazioni. Quindi,
dovra praticare lungo la base della struttura ad una quota superiore a quella del piano di campagna, una prima
serie di fori adiacenti e con andamento orizzontale dal diametro non inferiore a 30-35 mm.. In seguito, asportera
con una seconda serie di perforazioni le porzioni di muro rimaste. L'Appaltatore, salvo diverse prescrizioni, do-
vra eseguire le perforazioni a settori alternati di circa 10-15 perforazioni per un'estensione totale a settore non
superiore ai 40-60 cm..

Dopo aver ripulito I'interno dei fori, I'Appaltatore dovra riempirlo con la malta prescritta le cui caratteristiche
tecniche, i sistemi di confezionamento e la granulometria degli inerti, salvo diverse prescrizioni di progetto, sa-
ranno quelli indicati dagli artt. "Malte preconfezionate" e "Conglomerati di resina sintetica" del presente capito-
lato. Il settore di struttura adiacente potra essere perforata con le stesse modalita solo dopo l'indurimento e la
maturazione della malta iniettata.

Le opere di deumidificazione mediante tagli contigui a sezione circolare saranno effettuate con le disposizioni
ed i limiti contenuti nel precedente art. "Deumidificazione mediante taglio orizzontale delle murature™

(riportare qui di seguito le istruzioni relative ad altri sistemi di deumidificazione)

Art.129 Vespai, intercapedini e drenaggi
Trattandosi, in genere, di lavorazioni che prevedono scavi di fondazione che potrebbero risultare lesivi per I'e-
quilibrio statico dell'edificio, I'Appaltatore avra I'obbligo di eseguirle attenendosi alle modalita contenute negli
artt. "Scavi in genere" e "scavi di shancamento” del presente capitolato e solo dopo avere effettuato eventuali
lavori di consolidamento delle strutture in elevazione.

I riempimenti con pietrame a secco per drenaggi dovranno essere effettuati con materiali che I'Appaltatore col-
lochera in opera manualmente sul terreno ben costipato; dovra scegliere le pietre piti regolari a forma di lastroni
per impiegarle nella copertura di pozzetti e cunicoli, il pietrame di maggiori dimensioni per riempire gli strati
inferiori, il pietrame minuto, la ghiaia o anche il pietrisco piu adatti ad impedire alle terre sovrastanti di penetra-
re ed otturare gli interstizi fra le pietre, per il riempimento degli strati superiori. Sull'ultimo strato di pietrisco
I'Appaltatore dovra ammassare, stendere e comprimere le terre con cui dovranno completare i lavori.

Per i pavimenti e le murature a diretto contatto col terreno, potra essere autorizzata I'esecuzione di vespai o in-
tercapedini; il terreno di sostegno ditali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto al fine di
evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovra predisporre in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione costituita
da canaletti paralleli aventi interasse massimo di m. 1, 50; quest'ultimi, estesi anche lungo le pareti perimetrali,
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dovranno essere comunicanti fra loro ed avere una sezione non inferiore a cm. 15-20. L'Appaltatore dovra rea-
lizzare un sufficiente sbocco all'aperto, ad una quota superiore a quella del piano del vespaio, tramite la costru-
zione di una condotta di aereazione da collegare alla rete di canali. Ricoperti i canali con pietrame, potra riempi-
re le zone fra i cunicoli con grossi scheggioni disposti in contrasto tra loro e con l'asse maggiore in posizione
verticale intasando i vuoti con scaglie di pietra e spargendo uno strato di ghiaietto fino a raggiungere la quota
prestabilita.

Qualora in un piano cantinato venga ordinata la costruzione di una intercapedine interna, I'Appaltatore dovra
realizzarla con i materiali e le modalita descritte negli elaborati di progetto.

Inoltre, onde evitare la risalita d'umidita per capillarita, dovra isolare la struttura alla quota del calpestio esterno
e provvedere alla trivellazione, (con l'interasse prescritto dalla D.L.) della parte immediatamente sottostante a-
vendo cura che il lato esterno della perforazione venga a trovarsi al di sopra del piano di calpestio esterno. Se
richiesto l'intercapedine dovra essere realizzata solo dopo I'esecuzione di un sottostante assetto impermeabile
con dei mattoni forati disposti a coltello che creino una continuita fra essa ed i canali del vespaio ventilato.

Nelle parti della costruzione in cui si debbano eseguire drenaggi, I'Appaltatore, dopo aver sistemato lo strato
profondo del drenaggio con pietrame di piccola pezzatura, dovra posizionare un tubo dalla qualita e dalle di-
mensioni prescritte, al fine di convogliare le acque nella zona piu idonea alloro smaltimento onde evitare qual-
siasi rischio di riflusso.

Qualora sia ordinata I'esecuzione di drenaggi mediante lo scavo di pozzi assorbenti, I'Appaltatore, realizzate le
sbatacchiature ed i puntellamenti del terreno, dovra provvedere alla realizzazione dello scavo ed alla formazione
del pozzo con pareti in pietrame; dovra inoltre, ricavare un sufficiente numero di cavita fra l'interno del pozzo
ed il terreno circostante realizzando la chiusura del pozzo in modo da permettere la periodica ispezione.

Art.130 Sbarramento impermeabile verticale eseguito fra la superficie esterna della
muratura ed il terreno

L'Appaltatore, prima d'iniziare qualsiasi tipo di scavo, avra l'obbligo di puntellare, secondo le disposizioni del-
l'art. "Opere provvisionali" del presente capitolato, quei terreni che, ad insindacabile giudizio della D.L., non
dovessero fornire assolute garanzie di sicurezza.

Lo scavo dovra essere eseguito fino all'estradosso della fondazione in modo da consentire il passaggio degli ad-
detti ai lavori.

L'Appaltatore dovra, quindi, ripulire accuratamente la parte scoperta della struttura sulla quale dovra stendere
uno strato di malta cementizia dello spessore stabilito.

L'Applicazione a caldo dello strato di asfalto o di cemento idrofugo o di qualsiasi altro materiale impermeabile
prescritto dagli elaborati di progetto, dovra essere eseguita solo dopo I'indurimento della malta cementizia e se-
condo le modalita ordinate dalla D.L. o consigliate dal produttore della sostanza impermeabile.

L'Appaltatore dovra, quindi, costruire sullo strato impermeabile, se previsto, un muretto in mattoni pieni, dispo-
sti a coltello o collocare ed eseguire quanto previsto in progetto al fine di distanziare, ventilare e salvaguardare
lo strato impermeabile.

Infine potra procedere al riempimento dello scavo con pietrame secondo le modalita descritte nell'art. "Vespai,
intercapedini e drenaggi" del presente capitolato.

Se sara prevista la realizzazione di un'intercapedine esterna mediante la collocazione di elementi prefabbricati,
I'Appaltatore, oltre a finirli con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti, dovra collocarli mediante uno
scavo eseguito in aderenza alla struttura fino a raggiungere la quota delle fondazioni secondo le modalita sopra
descritte.

Infine, se previsto, dovra effettuare, tramite la realizzazione di fori all'interno dei muri perimetrali 0 mediante
altri sistemi, il collegamento fra I'esterno al di sopra del piano di calpestio, I'intercapedine esterna, i canali del
vespaio ventilato o le intercapedini interne al fine di consentire la circolazione dell'aria ed evitare la saturazione
dei vapori.

(riportare qui di seguito le prescrizioni relative ad altri sistemi):
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Art.131 Impregnazione di manufatti edili e trattamenti protettivi in genere

I lavori di impregnazione di manufatti edili da effettuare mediante sostanze idrofobizzanti o consolidanti do-
vranno essere preceduti da analisi da eseguire, se richiesto secondo le prescrizione contenute nell'art. "Indagini
preliminari ai lavori di Restauro™ del presente capitolato, atte a stabilire in base al degrado il tipo di formulato
da impiegare. La quantita di prodotto da utilizzare sara decisa dalla D.L. in funzione della:

- porosita dei materiali;

- struttura molecolare dell'impregnante;

- qualita della sostanza impregnante;

- modalita di applicazione.

L'Appaltatore, prima di procedere a qualsiasi tipo di applicazione avra I'obbligo di:

- eliminare le fessure, i giunti, le sconnessure e qualsiasi altro difetto costruttivo;

- accertare mediante prove applicative la compatibilita dell'impregnante con le malte o gli intonaci alcalini;
- eliminare ogni possibile infiltrazione d'acqua al fine di evitare possibili migrazioni di sali all'interno del muro;
- eliminare dal manufatto qualsiasi traccia di solventi, detergenti, depositi organici ed efflorescenze saline;
- proteggere le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'intervento;

- eseguire I'impregnazione con temperature ambientali comprese fra i 5 gradi ed i 25 gradi centigradi;

- proteggere dalla pioggia per almeno un giorno le superfici impregnate.

Art.132 Idrofobizzazione di manufatti edili

L'Appaltatore potra procedere al trattamento idrofobizzante delle superfici esterne dei manufatti edili solo dopo
aver effettuato, se prescritto dagli elaborati di progetto, una loro impregnazione con effetto consolidante. I lavori
andranno eseguiti previa l'accurata pulizia delle superfici.

Se si dovessero utilizzare per la pulizia sostanze chimiche attive, I'Appaltatore dovra neutralizzare I'azione degli
eventuali residui con abbondante acqua o mediante I'uso di appositi neutralizzatori indicati dalla D.L..

Prima di dare inizio ai lavori, dovra eseguire prove applicative su superfici campione al fine di determinare la
quantita di materiale occorrente e di verificare, se prescritto, mediante specifiche analisi di laboratorio, la validi-
ta del trattamento, la profondita d'impregnazione e la compatibilita fisico-chimica della sostanza impregnante
con il supporto. Gli impregnanti, salvo diverse prescrizioni, dovranno essere applicati su fondi asciutti.

L'Appaltatore dovra dopo la pulizia con acqua o in caso di pioggia, attendere che le superfici, traspirando, riac-
quistino il loro naturale tasso di umidita, per applicare le sostanze impregnanti si potranno impiegare indifferen-
temente sia sistemi manuali che meccanici.

Per ottenere una profonda ed efficace impregnazione si potranno utilizzare:

- pennelli purché, la sostanza impregnante venga stesa piu volte fino a completa saturazione del manufatto;

- altre tecniche purché, siano in grado di trattenere la sostanza impregnante sul supporto per il tempo occorrente
a realizzare un completo assorbimento ed a condizione che non comportino alcun pericolo per l'integrita del
manufatto.

Qualora venissero impiegati sistemi a spruzzo, gli ugelli dovranno essere tenuti ad una distanza di almeno 10-15
cm. in modo da evitare il ricorso a pressioni elevate.

L'Appaltatore, infine, durante il periodo estivo dovra evitare I'impregnazione di superfici soleggiate e durante
I'inverno proteggere con teli le superfici esposte alle piogge evitando il trattamento con temperature inferiori a 0
gradi centigradi.

Art.133 Consolidamento corticale di manufatti edili
L'Appaltatore eseguira il trattamento consolidante utilizzando esclusivamente quelle sostanze che posseggano i
requisiti richiesti dall'art. "Impregnanti con effetto consolidante" del presente capitolato. Il quantitativo di so-
stanze consolidante sara stabilito dalla D.L. in base all'effettivo grado d'alterazione del manufatto solo dopo I'e-
secuzione di prove su superfici campione.

Il trattamento verra eseguito con le cautele, i limiti e le modalita prescritte nel precedente art. "ldrofobizzazione
di manufatti edili".

(riportare qui di seguito le istruzioni relative a particolari sistemi d'impregnazione):
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Art.134 Pulizia e protezione - Generalita

In base all'azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizia vengono cosi
classificati:

- aggressivi, quando operano un forte attacco fisico-chimico;

- parzialmente aggressivi, quando la loro azione risulta piu attenuata;

- ad aggressivita controllata, quando la loro azione aggressiva € facilmente controllabile;
- non aggressivi quando non operano alcuna azione chimico- fisica.

Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico-artistico, I'Appaltatore dovra fare analizzare le
croste e le superfici dei materiali alfine di determinare sia la natura, la consistenza e la reattivita chimica della
sostanza inquinante che l'inerzia chimica, la compattezza e la porosita delle superfici. Dovra, altresi, adottare
esclusivamente sistemi non aggressivi o ad aggressivita controllata utilizzando prodotti aventi caratteristiche
conformi a quelle richieste dall'art. "Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei” del presente capitolato. Dovra,
infine, prima di procedere alla pulizia, controllare i risultati forniti dall'esame delle superfici campione gia tratta-
te con i sistemi richiesti e tenere presente che sara assolutamente vietato asportare durante I'esecuzione della pu-
lizia, parti anche millesimali di materiale lapideo o eliminare la tipica colorazione denominata patina.

Art.135 Metodi per la pulizia di edifici monumentali

Pulizia manuale - Poiché la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, I'Appaltatore dovra eseguirla
adoperando esclusivamente di saggina o di nylon. Sara assolutamente vietato utilizzare spatole, raschietti, carte
abrasive (anche a grane sottile) a pietra pomice salvo diverse disposizioni della D.L. relative a superfici di limi-
tata estensione. Se autorizzato, I'Appaltatore potra lavorare con piccoli trapani sulle cui punte montera delle spe-
ciali frese in nylon o setola.

Acqua nebulizzata - L'Appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell'intervento, iniziera la
pulizia dall'alto nebulizzando I'acqua mediante speciali atomizzatori autorizzati dalla D.L., il cui getto non dovra
mai essere indirizzato direttamente sulle superfici; sfruttera, quindi, la capacita emolliente dell'acqua durante la
caduta. L'efficacia della pulizia sara determinata non tanto dalla quantita d'acqua impiegata quanto dal fatto che
essendo nebulizzata e, quindi, costituita da numerose microparticelle aventi un'area superficiale molto estesa,
avra una superficie di contatto con i materiali da pulire maggiore di quella impiegata senza nebulizzazione. In
ogni caso, il quantitativo d'acqua da impiegare su materiali assorbenti o corpi fessurati, dovra assolutamente es-
sere limitato in quanto dannoso. L'Appaltatore dovra prolungare l'intervento finch, le croste non risultino tal-
mente morbide da essere asportate manualmente mediante spazzole di saggina odi nylon.

Apparecchiature ad ultrasuoni - L'Appaltatore, se previsto, dovra adoperare speciali dispositivi atti a rimuo-
vere, mediante leggere sollecitazioni prodotte da microonde (25 Khz) trasmesse da un piccolo spray ad acqua, le
incrostazioni piu resistenti, le apparecchiature ad ultrasuoni, adatte per la loro precisione al trattamento di manu-
fatti policromi di particolare pregio artistico, potranno essere utilizzate solo da personale altamente specializza-
to.

Microsabbiature di precisione - La microsabbiatrice & uno strumento di precisione che sfrutta I'azione forte-
mente abrasiva di microsfere di vetro o di albumina (40), spinta da aria compressa. L'appaltatore, per effettuare
microsabbiature, dovra impiegare solo personale specializzato ed operare esclusivamente sulle zone ricoperte da
incrostazioni avendo cura di pulire i particolari architettonici senza alterarne i volumi.

Pulizia chimica - L'Appaltatore potra utilizzare solamente quei detergenti chimici dalle caratteristiche richieste
dall'art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato che dovra applicare esclusivamente
sulle incrostazioni avendo cura di controllarne I'azione corrosiva in modo da non compromettere l'integrita dei
materiali lapidei. Dovra impiegare preferibilmente formulati in pasta da diluire con le percentuali d'acqua stabi-
lite dalla D.L.. L'Appaltatore per la pulizia di materiali porosi, assorbenti e deteriorati non dovra assolutamente
utilizzare detergenti chimici che, invece, potra impiegare per rimuovere lo sporco depositatosi su superfici inte-
gre e compatte. Egli, dovra in ogni caso eseguire subito dopo la pulizia lavaggi con abbondante acqua e con
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neutralizzatori. Se richiesto, I'Appaltatore dovra attenuare I'azione corrosiva inserendo fogli di carta assorbente
fra la pietra e la pasta chimica.

Argille assorbenti - L'Appaltatore dovra diluire I'argilla con un quantitativo d'acqua sufficiente a renderla pa-
stosa e lavorabile; quindi, applichera I'impasto sul manufatto con le mani o con piccole spatole flessibili e fara
aderire all'impasto dei teli di garza su cui stendera del cotone idrofilo bagnato; infine, coprira il tutto con teli di
nylon aperti in alto al fine di permettere il ciclico inumidimento del cotone. Ogni 2-3 giorni, dovra controllare
che I'impacco sia sufficientemente umido e in caso contrario bagnarlo e risigillarlo. Trascorso un congruo hume-
ro di giorni, generalmente valutato con prove applicative, dovra togliere i teli di nylon per lasciare essiccare l'ar-
gilla che, in seguito, asportera con lavaggi a base d'acqua deionizzata. Se l'argilla non riuscisse a sciogliere le
incrostazioni, I'Appaltatore dovra diluirla con piccole quantita di agenti chimici o sostituire lI'acqua d'impasto
con sostanze solventi a bassissima concentrazione; il tutto dietro specifica autorizzazione degli organi preposti
alla tutela e dopo specifiche analisi di laboratorio.

Inoltre, se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., dovra preparare gli impacchi aggiungendo
all'argilla, urea, glicerina o altre sostanze capaci di pulire le croste molto spesse mediante I'azione solvente eser-
citata dai nitrobatteri. L' Appaltatore avra, infine, I'obbligo di mantenere I'impacco attivo sulle croste per il tem-
po ritenuto necessario dalla D.L. ad assolvere la sua funzione detergente.

(riportare qui di seguito le istruzioni relative a particolari sistemi di pulizia)

Art.136 Metodi di pulizia di edifici comuni

Il sistema di pulizia di questi edifici non richiede né la cautela né le tecniche sofisticate necessarie all'edilizia di
tipo monumentale. L'Appaltatore, quindi, potra impiegare sistemi piu pratici e veloci a condizione che i materia-
li utilizzati posseggano le caratteristiche richieste dall'art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del pre-
sente capitolato e non alterino l'integrita delle superfici trattate.

Pulizia con getti d'acqua a pressione - Risulta particolarmente indicata per le rimozioni di croste anche molto
spesse grazie all'azione meccanica della pressione che aumenta la capacita solvente dell'acqua. L'Appaltatore
iniziera la pulizia dall'alto impiegando una pressione di 2-4 Atm in modo da sfruttare i percolamenti per riam-
morbidire le parti sottostanti. La durata dei lavori dipendera dalla natura e dalla consistenza delle croste. L'Ap-
paltatore dovra evitare di prolungare questo tipo di trattamento su superfici che si presentano diffusamente fes-
surate o costituite da materiali porosi.

Sabbiature - La sabbiatura dovra essere effettuata solo su superfici sane e compatte mediante macchine che uti-
lizzino sabbie silicee molto sottili. L'Appaltatore non dovra assolutamente adoperarle su superfici friabili o par-
ticolarmente degradate. Su richiesta, I'Appaltatore potra anche impiegare speciali idro-sabbiatrici fornite di ser-
batoi atti al contenimento della sabbia e dell'acqua ed alla calibratura di solventi chimici adatti ad incrementare
I'azione abrasiva. L'Appaltatore potra utilizzare un normale compressore ed una pistola a spruzzo collegati ad un
recipiente pieno di sabbia fine miscelata con acqua il cui getto sara attivato dalla depressione presente nell'ugel-
lo. L'Appaltatore dovra limitare la sabbiatura alle zone ricoperte da croste particolarmente dure e spesse e solo
su esplicita richiesta degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto potra eseguirla sull'intera superficie del
manufatto.

La pulizia chimica - L'Appaltatore dovra impiegare prodotti a base di sostanze attive che sciogliendo o am-
morbidendo le incrostazioni ne rendano possibile I'asportazione mediante successiva pulizia con acqua. Le so-
stanze chimiche dovranno avere caratteristiche rispondenti a quelle richieste dall'art. "Prodotti per la pulizia dei
materiali lapidei" del presente capitolato e I'Appaltatore, prima di adoperarle, dovra eseguire delle prove su
campioni al fine di conoscerne la reazione e valutare di conseguenza l'opportunita di un loro utilizzo. In ogni
caso, prima di metterle in opera, egli avra I'obbligo di impregnare le superfici con acqua in modo da limitare il
loro assorbimento.

L'Appaltatore, applicate le sostanze acide su piccoli settori, le lascera agire per circa 10 minuti ed in seguito le
asportera mediante ripetuti lavaggi con acqua. Egli, inoltre, dovra utilizzare le sostanze alcaline atte a sciogliere
con rapidita oli e grassi solo su pietre resistenti agli alcali e su manufatti di cemento lasciandole agire non oltre
15 minuti. Infine, I'Appaltatore sara tenuto ad impiegare gli appositi neutralizzatori che, in seguito, dovra elimi-
nare mediante lavaggi con acqua.
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Art.137 Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla
D.L.. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la bench, minima inegua-
glianza.

I pavimenti si addenteranno per almeno mm. 15 entro I'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma
anche l'intonaco per almeno 15 mm.. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e
senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 gg. dopo l'ultimazione di ciascun
pavimento, I'Appaltatore avra I'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei locali; e cio anche per
pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per
il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti dan-
neggiate.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti.

Tuttavia la D.L. ha piena facolta di provvedere al materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha
I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo giusto le di-
sposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

Per quanto concerne gli interventi da eseguire su manufatti di particolare valore storico-artistico, I'Appaltatore
dovra evitare I'inserimento di nuovi elementi; se non potesse fare a meno d'impiegarli per aggiunte o parziali
sostituzioni, essi saranno realizzati con materiali e tecniche che ne attestino la modernita in modo da distinguerli
dagli originali; inoltre, egli avra I'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non
dovra ispirarsi ad astratti concetti di unita stilistica e tradurre in praticale teorie sulla forma originaria del manu-
fatto.

L'Appaltatore potra impiegare uno stile che imiti l'antico solo nel caso si debbano riprendere espressioni geome-
triche prive d'individualita decorativa. Se si dovessero ricomporre sovrastrutture ornamentali andate in fram-
menti, I'Appaltatore avra I'obbligo di non integrare o ricomporle con inserimenti che potrebbero alterare I'origi-
naria tecnica artistica figurativa; egli, quindi, non dovra assolutamente fornire una ricostruzione analoga all'ori-
ginale.

a) Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo esse siano, dovra opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavi-
mento da eseguire alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della D.L., da un massetto di calcestruzzo idraulico o
cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm. 4 in via normale, che dovra essere gettato in opera
a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e
quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore dacm. 1,5 a 2.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la D.L. potra prescrivere che sia eseguito in cal-
cestruzzo di pomice. Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto
dovra essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipa-
to e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b) Pavimenti di laterizio - | pavimenti in laterizi sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sara
formato distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata (art. Malte qualita e composizione)
sul quale i laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc., comprimendoli affinché la
malta rifluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccare con cemento e la loro larghezza non
deve superare mm. 3 per i mattoni e le pianelle non arrotate, e mm. 2 per quelli arrotati.

c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia - Tali pavimenti saranno posati sopra letto di
malta cementizia normale (art. Malte e conglomerati), disteso sopra il massetto; le mattonelle saranno premute
finch, la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro larghez-
za non deve superare mm. 1. Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed
acqua o con mole di carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un se-
condo tempo con una mano di cera, se richiesta.

d) Pavimenti in mattonelle greificate - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di
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malta cementizia magra (art. Malte e conglomerati) dello spessore di cm. 2, che dovra essere ben battuto e co-
stipato. Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del
disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricol-
locate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle
connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie
sara pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi cera. Le mattonelle greificate, prima del loro impiego,
dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

e) Pavimenti in mattonelle di ceramica - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di
malta cementizia magra (art. Malte e conglomerati) dello spessore di cm. 2, che dovra essere ben battuto e co-
stipato. Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del
disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricol-
locate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle
connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie
sara pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera. Il giunto di posa, in relazione alla natura del-
la mattonella verra effettuato:

- a giunto unito, accostandole a perfetto contatto ed allineandole in linee parallele;

- a giunto aperto, lasciando un piccolo spazio (5-10 mm) da stuccare con i materiali prescritti in modo tale che la
griglia formata dai giunti sia il pit possibile omogenea e regolare.

Le mattonelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

f) Pavimenti in getto di cemento - Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta
cementizia grassa (art. Malte e conglomerati), dello spessore di cm. 2 ed un secondo strato di cemento assoluto
dello spessore di mm. 5, lisciato, rigato, o rullato secondo quanto prescrivera la D.L..

g) Pavimenti alla veneziana ed alla genovese - Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cemen-
tizio, sara disteso uno strato di malta, composta, se non diversamente prescritto, da sabbia e cemento colorato
misto a graniglia, nella quale verranno incorporate scaglie di marmo della granulometria prescritta ed eseguiti
giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm., disposte a riquadri con lato non superiore a m. 1
ed appoggiate sul sottofondo. Detto strato sara battuto fino a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando opportuni ac-
corgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzioni di continuita. Quando il
disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di posa prima di get-
tare la malta colorata di sui sopra. Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non pro-
vocarne la disgregazione; i marmi in scaglie tra mm. 10 e mm. 25, dovranno essere gessosi € il piu possibile duri
(giallo, rosso e bianco di VVerona verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.).
I cubetti di marmo di Carrara dovranno essere pressoch, perfettamente cubici, di mm. 15 circa di lato, con e-
sclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza dell'ambiente. L'arro-
tatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fina, sino a vedere le scaglie nettamente
rifinite dal cemento, ripulite poi con mole leggere, possibilmente a mano, e ultimate con due passate di olio di
lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con ulteriore mano di cera.

h) Pavimenti a bollettonato ed alla Palladiana - Sul sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia
normale, per lo spessore minimo di cm. 1, 5, sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo colorato di va-
rie qualita, di dimensioni e forme allo scopo e precedentemente approvati dalla D.L. Essi saranno disposti in
modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento. Su tale strato di pezzami di marmo, verra gettata una
boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo
di marmo venga circondato da tutti i lati dalla malta stessa, il pavimento sara poi rullato. Verra eseguita una du-
plice arrotatura o macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed eventualmente la lucidatura a
piombo.

i) Pavimenti a mosaico - Su dei cartoni sezionati in pezzi da circa 60 cm perlato (casellati e numerati) riprodu-
centi il disegno (rovescio) si faranno aderire, con il collante prescritto (in genere farina di grano), le tesserine di
mosaico ottenute da lastre di marmo (da 8 a 200 mm per lato); in seguito si disporranno i cartoni sul sottofondo
(preparato con le modalita dei pavimenti a getto) con della carta in vista, accostandoli secondo la casellatura, in
modo tale che, asportata la carta, si presenti il disegno al dritto. La posa verra conclusa con la sigillatura, la pu-
lizia e la lucidatura.

I) Pavimenti in lastre di marmo, pavimenti lapidei a disegno e pavimenti lapidei ad intarsio - Per la prepa-
razione del sottofondo e la posa si useranno le stesse modalita stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento
o le particolari prescrizioni contenute negli elaborati di progetto relative ad usanze locali.

m) Pavimenti in legno (""parquet™) - Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno, dell'essenza richiesta
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dagli elaborati di progetto, ben stagionato e profilato di tinta e grana uniforme. Le dogarelle delle dimensioni
prescritte, unite a maschio e femmina, potranno essere, conformemente a quanto previsto negli elaborati di pro-
getto:

- chiodate su una orditura di listelli (magatelli) della sezione prescritta con interasse non superiore a cm. 35;
I'orditura dei listelli sara a sua volta affogata nel sottofondo in modo che la loro faccia superiore risulti compla-
nare con l'estradosso; la chiodatura fissera la scanalatura delle tavolette ove esse vengono a sovrapporsi ai me-
gatelli;

- chiodate su travetti di abete ancorati al sottofondo con i sistemi prescritti e distanziati fra di essi con l'interasse
pit idoneo alla dimensione del pavimento ligneo;

- Chiodate su tavolato chiodato su una sottostante orditura e costituito da tavole di abete di almeno 25 mm di
spessore;

- collate su caldana di almeno cm 3 costituita da malta cementizia tirata a frattazzo fine e perfettamente asciutta;

- collate su di uno strato isolante a base di teli o di pannelli a loro volta fissati al sottofondo con i sistemi pre-
scritti;

- collate su pavimento esistente previa perfetto sgrassaggio, pulizia ed irruvidimento dello stesso;

- sovrapposto su strato di sabbia perfettamente asciutta e livellata su cui andranno disposti dei fogli di cartonfel-
tro o di altro materiale; - sovrapposto su pavimento esistente previa disposizione di uno strato di carta.

La scelta del collante sara orientata verso i prodotti di nota elasticita e durata. Lungo il perimetro degli ambienti
dovra collocarsi un copri filo in legno alla unione tra pavimento e pareti. La posa in opera si effettuera solo do-
po il completo prosciugamento del sottofondo quando lI'umidita relativa ambientale sara inferiore al valore del
70% e dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita od altro. | pavimenti a par-
quet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di olio di lino cotto, cera o con gli altri sistemi pre-
scritti dal progetto, da eseguirsi I'una a lavoro ultimato, l'altra all'epoca che sara fissata dalla D.L.

n) Pavimenti d'asfalto - Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formato con conglomerato cementizio dosa-
to a 250 Kg. ed avra lo spessore di cm. 5. Sudi esso sara colato uno strato dell'altezza di cm. 4 di pasta d'asfalto,
risultante dalla fusione del mastice d'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni
di 50 parti di asfalto, quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm.. La ghiaietta sara ben la-
vata, assolutamente pura ed asciutta. Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non car-
bonizzi e I'impasto diventi omogeneo. L'asfalto sara disteso a strati di cm. 2 di spessore ognuno a giunti sfalsati.
Sopra l'asfalto appena disteso, mentre & ben caldo, si spargera della sabbia silicea di grana uniforme la quale
verra battuta e ben incorporata nello strato asfaltico.

0) Pavimenti in piastrelle resilienti.

Posa in opera - Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti
da impasti a base di cemento e sabbia, di gesso e sabbia o di specifici collanti consigliati dal produttore. La su-
perficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali difetti con
stuccatura a gesso. L'applicazione dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per ra-
gioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara protetto con
vernici speciali. Quando la piastrella resiliente debba essere applicata sopra a vecchi pavimenti, si dovranno an-
zitutto fissare gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi indi si applichera su di esso uno strato di
gesso dello spessore dai 2 ai 4 mm.

Applicazione - L'applicazione dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre colle
speciali. Il pavimento dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti od altri
difetti di sorta. La pulitura dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno), inumidita con acqua dol-
ce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere la pulitura. Dovra poi il
pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato con stracci imbevuti
con olio di lino cotto e, ove richiesto, con appositi mezzi meccanici.

Art.138 Rivestimenti di pareti

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale
prescelto dall'’Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a
richiesta della D.L.. Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a la-
voro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. Pertanto, materiali porosi prima del loro
impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato I'into-
naco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nella
guantita necessaria e sufficiente.
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Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente alli-
neate. | rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli
spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc.. A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente
lavati e puliti. L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatto nello stesso modo che per i pavimenti, avendo,
anche per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.

Art.139 Opere in marmo, pietre naturali ed artificiali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente
capitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione. Tutti i materiali dovranno avere le
caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie prescelta, come indicato
all'art. "Materiali naturali di cava". Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti
I'appalto da parte dell'Amministrazione appaltante, I'Appaltante dovra preparare a sue spese i campioni dei vari
marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spettera in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, reste-
ranno depositati negli Uffici della Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la facolta di
prescrivere le misure dei vari elementi di un‘opera qualsiasi (rivestimenti, copertina, cornice, pavimento, colon-
na, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli sparti-
ti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei prezzi, I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari dise-
gni costruttivi che la stessa D.L. potra fornire all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra I'obbli-
go di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di moda nature, scorniciatu-
re, gocciolatoli, ecc..

Per le opere di una certa importanza, la D.L. potra prima che esse vengano iniziate, ordinare all'Appaltatore la
costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché I'esecuzione di tutte
le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenerne I'approvazione, prima di pro-
cedere all'esecuzione della particolare fornitura. Per tutte le opere infine & fatto obbligo all'Appaltatore di rileva-
re e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza delle varie ordinate dalla D.L. alle strutture rustiche
esistenti, e di segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore
in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.

Esso avra pure I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere
richieste dalla D.L..

a) Marmi - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che é richiesto dall'opera stessa,
congiunzioni senza risalti e piani perfetti. Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavo-
rati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate. | marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi
le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura
si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta a libro 0 comunque giocata.

b) Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni
di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecu-
zione, nei seguenti modi:

1) a grana grossa;

2) a grana ordinaria;
3) a grana mezza fina;
4) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa, s'intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso
della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verra considerata
come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno lavorate
con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a
grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesel-
lati per modo che le connessure fra concio non eccedano la larghezza di mm. 5 per la pietra a grana ordinaria e
di mm. 3 per le altre. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di comba-
ciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature
agli spigoli, ne cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali di-
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fetti verra rifiutata e I'Appaltatore sara obbligato di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od
ammanchi si verificassero dopo il momento della posa in opera, € cio fino al collaudo.

c) Pietre artificiali - La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sara costituita da conglomerato cementi-
zio, formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra natura-
le che s'intende imitare. 1l conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi
mediante battitura a mano o pressione meccanica. Il nucleo sara dosato con non meno di g.li 3, 5 di cemento
Portland per ogni mc. di impasto e non meno di g.li 4 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili.
Le superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per
uno spessore non inferiore a cm. 2, da impasto piu ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo, terre
colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare. Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo
perfetto indurimento, in modo da presentare struttura identica, per l'apparenza della grana, tinta e lavorazione,
alla pietra naturale imitata, inoltre la parte superficiale sara gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle
definite, in modo che queste ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino,
essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.

| getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell'armatura dovra essere preventiva-
mente approvato dalla D.L.. Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate
per i marmi in genere. La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il
conglomerato soddisfi alle seguenti condizioni:

1 - in alterabilita agli agenti atmosferici;
2 - resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a Kg. 300 per cmg. dopo 28 giorni;

3 - le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione
immediata, che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso; non daranno au-
mento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara formato da rinzaffo ed arric-
ciatura in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra na-
turale da imitare. Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che a soddisfare tutti
i requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu idoneo per raggiungere la perfetta
adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, rese nette e lavate ab-
bondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. Le facce viste saranno poi ottenute in mo-
do perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori d'opera, nel senso che saranno ugualmente ricava-
te dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili si scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto
ogni opera di stuccatura, riporti, ecc..

(riportare qui di seguito le istruzioni ad altri rivestimenti):

Art.140 Restauro di pavimenti e rivestimenti - Generalita

Per realizzare interventi di consolidamento, risanamento e protezione degli appalti decorativi, I' Appaltatore do-
vra impiegare personale altamente specializzato e ricorrere, se richiesto, a consulenti tecnici. La D.L., prima del-
I'inizio dei lavori, potra chiedere I'elenco del personale tecnico per sottoporlo all'approvazione degli organi pre-
posti alla tutela del bene in oggetto. Prima di procedere al consolidamento di qualsiasi tipo di rivestimento, I'Ap-
paltatore dovra rimuovere le sostanze inquinanti (efflorescenze saline, concrezioni, crescite microorganiche,
erbe, arbusti, terriccio, ecc.) usando materiali, modalita, attrezzi e tempi d'applicazione che, su specifica indica-
zione della D.L. e secondo quanto prescritto dall'art. "Pulizia dei materiali lapidei” del presente capitolato, si di-
versificheranno in relazione al tipo di manufatto, al suo stato di conservazione, alla natura della sostanza inqui-
nante ed ai risultati delle analisi di laboratorio.

Il fissaggio ed il consolidamento degli strati superficiali che hanno subito una perdita di coesione dovranno es-
sere eseguiti applicando sostanze adesive aventi le caratteristiche richieste dagli art. "Impregnanti con effetto
consolidante” del presente capitolato mediante pennelli, nebulizzatori, iniettori, sistemi a vuoto o altre moderne
tecnologie purché, esse siano previste dagli elaborati di progetto ed approvate dagli organi preposti alla tutela
del bene in oggetto. Le lesioni profonde, salvo diverse disposizioni, andranno stuccate preferibilmente con mal-
te a base di calce.
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L'Appaltatore fara aderire alle parti di rivestimento da risanare uno strato in velatino di cotone mediante un ade-
sivo di tipo reversibile diluito con I'apposito solvente.

La velatura di superfici di particolare pregio, modanate o figurate, sara eseguita con carta giapponese. La velatu-
ra potra essere rimossa con i prescritti solventi solo quando la D.L. lo riterra opportuno. Durante e dopo l'inter-
vento, I'Appaltatore dovra adottare le seguenti precauzioni al fine di evitare eventuali azioni corrosive e disgre-
gatrici esercitate da agenti biodeteriogeni:

- aggiungere alla miscela composta da adesivi sintetici o da malte, i prescritti biocidi (fungicidi, alghicidi, ecc.)
nelle quantita consigliate dai produttori o stabilite dalla D.L.;

- trattare preventivamente i velatini di cotone con i prescritti biocidi;
- disinfestare, dopo aver rimosso le protezioni, le superfici dei rivestimenti.

Se le superfici, oggetto dell'intervento di recupero, dovessero venire protette con l'uso di supporti rigidi, I'Appal-
tatore dovra applicarvi sopra, in base alle modalita di progetto e alle direttive della D.L., un antiadesivo, uno
strato ammortizzante o un pannello in legno eventualmente armato e sagomato.

Art.141 Dipinti murali

Qualora venisse richiesto il restauro "in situ” di dipinti murali, I'Appaltatore dovra fare ricorso esclusivamente a
tecnici specializzati e, salvo diverse prescrizioni, avra cura di:

- rimuovere con ogni cautela tutti gli elementi decorativi o le sovrastrutture che, ad insindacabile giudizio no
realizzati con materiali e tecniche che ne attestino la modernita in modo da distinguerli dagli originali; inoltre,
egli avra I'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non dovra ispirarsi ad astrat-
ti concetti di unita stilistica e tradurre in praticale teorie sulla forma originaria del manufatto.

L'Appaltatore potra impiegare uno stile che imiti I'antico solo nel caso si debbano riprendere espressioni geome-
triche prive d'individualita decorativa. Se si dovessero utilizzare "Sostanze impregnanti” del presente capitolato,
essi dovranno essere esclusivamente di tipo reversibile e diluiti con acqua o con il prescritto solvente in base al
rapporto di diluizione richiesto dalla D.L.

Qualora gli adesivi si dovessero additivare o caricare con sostanze inerti, esse dovranno essere di tipo esclusi-
vamente inorganico (carbonato di calcio, sabbia fine ed altri materiali simili esenti da sali e da impuritd). Le
malte di calce e sabbia da usare per iniezioni consolidanti, dovranno essere additivate, se prescritto, con additivi
sintetici o minerali ad azione leggermente espansiva. In ogni caso adesivi, additivi, dosi e metodologie saranno
prescritti dalla D.L. in base alle analisi preliminari riportate dall'art. "Indagini preliminari ai lavori di restauro™
del presente capitolato. L'Appaltatore, se richiesto, provvedera a reintegrare eventuali parti mancanti mediante
una stuccatura a livello con malte dalle caratteristiche tecniche il piu possibile simili a quelle dell'intonaco origi-
nario. Gli interventi di integrazione o uniformazione pittorica, saranno decisi dalla D.L. che in ogni caso adotte-
ra criteri di riconoscibilita e reversibilita. L'Appaltatore, a lavori conclusi, sara tenuto a proteggere le superfici
oggetto dell'intervento.

Art.142 Mosaici

Mosaici parietali - Se si dovessero eseguire lavori di restauro "in situ" su mosaici parietali, I'Appaltatore dovra
provvedere all'esportazione delle sostanze estranee presenti sulle superfici secondo le modalita prescritte dal
precedente art. "Generalita". Quindi, in relazione al tipo di degrado, ai risultati delle diagnosi ed alle prescrizio-
ni di progetto dovra:

- proteggere, le parti sane con i sistemi ed i materiali prescritti;

- correggere, ove possibile, con adesivi od altri sistemi di fissaggio autorizzati (tasselli e perni in fibra di vetro) i
difetti di adesione tra gli strati;

- distaccare, qualora fossero presenti sulla superficie di mosaico profonde fessurazioni, previa idonea velatura, il
manto musivo a piccole sezioni in base all'andamento degli elementi figurativi;

- ricollocare il manto musivo distaccato con malte di calce caricate con sabbia 0 pozzolana additivate con so-
stanze minerali;

- stuccare i vuoti con malta a base di calce;

- fornire i supporti rigidi di sostegno richiesti dalla D.L.;

- rimuovere, ultimati i lavori, i materiali e le strutture di protezione.

Mosaici pavimentali - Dopo aver rimosso le sostanze estranee secondo le modalita descritte, I'Appaltatore do-
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vra:

- collocare dei margini perimetrali in legno (altezza minima cm. 30);

- proteggere e stuccare i margini con malta di calce e sabbia miscelata con alghicidi;

- collocare uno strato di isolante inorganico del tipo stabilito dalla D.L.;

- fissare con le modalita descritte dal precedente art. "Generalita" le parti di rivestimento distaccate;

- consolidare, se richiesto, le parti degradate con i sistemi ed i materiali descritti dal precedente art. "Generalita™;
- stuccare le lesioni profonde;

- esequire le velature secondo quanto indicato dal precedente art. "Generalita";

- fornire e collocare i supporti rigidi di legno;

- rimuovere, a lavori ultimati, i materiali e le strutture di protezione.

Nel caso in cui gli elaborati di progetto o i risultati delle diagnosi dovessero prevedere il distacco per sezioni del
rivestimento ed il successivo riallettamento, I'Appaltatore, attenendosi alle modalita descritte dal precedente art.
"Generalitd", dovra:

- eseguire un rilievo dettagliato dell'esistente;

- pulire e rimuovere le concrezioni;

- eseguire le velature;

- tracciare la griglia di taglio ed i segni di riferimento;

- effettuare il taglio ed il distacco delle sezioni;

- collocare le parti distaccate su dei supporti;

- conservare i rivestimenti in luoghi asciutti e ventilati;

- rimuovere dalle tessere o mattonelle ogni residuo della malta di allettamento;
- consolidare e preparare i supporti;

- montare il pavimento, se richiesto, su pannelli in resina sintetica;
- ricollocare i pavimenti o in pannelli con la malta prescritta.

Qualora i mosaici fossero di piccole dimensioni ed a superficie piana, il distacco potra essere eseguito a blocco
unico.

Art.143 Materiali lapidei di rivestimento

I lavori di restauro di elementi lapidei di notevole valore storico artistico dovranno essere eseguiti con le meto-
dologie ed i materiali prescritti dagli artt. "Trattamenti protettivi" del presente capitolato ed attenendosi alle
"Note sui Trattamenti Conservativi dei Manufatti Lapidei" elaborate dal Laboratorio Prove sui Materiali ICR
Roma 1977. L'Appaltatore, accertato mediante le prescritte analisi lo stato di conservazione del manufatto, do-
vra variare le modalita di intervento in relazione al tipo di degrado.

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici microfessurate e a scaglie, queste ultime, prima dell'esecu-
zione della pulizia, dovranno essere fissate coni prescritti adesivi. L'Appaltatore, inoltre, dovra eseguire le vela-
ture facendo aderire la carta giapponese alle scaglie mediante resine reversibili diluite in tri-cloro-etano. Infine,
consolidera l'intera struttura dell'elemento lapideo iniettando le stesse resine meno diluite.

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici fessurate in profondita e ricoperte da ampie scaglie, I'Appal-
tatore dovra fissare le parti instabili con adeguati sistemi di ancoraggio (vincoli meccanici di facile montaggio e
rimozione, strutture lignee, etc.).

Quindi, completate le lavorazioni, dovra consolidare I'elemento lapideo con i sistemi ed i materiali prescritti e
provvedere alla rimozione delle strutture di protezione.

(riportare qui di seguito le prescrizioni relative a particolari sistemi di restauro):
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Art.144 Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimossa dai giunti delle mura-
ture, la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qua-
lunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare
peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che
non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue
spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e scre-
polature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera fini-
ta I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm. 15. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno ese-
guiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la D.L..
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso.

a) Intonaco grezzo o arricciatura - Predisporre le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta (con la composizione prescritta) detto rinzaffo, gettato con
forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si appli-
chera su di esso un secondo strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando
ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché, le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra perso consistenza, si stendera su di esso un terzo
strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che I'intera superficie risulti piana ed u-
niforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

¢) Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da adoperarsi
sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Per
dette facciate potranno venire ordinati anche i grafiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco
colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verra raschiato, secondo
opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. 1l secondo strato di intonaco colorato dovra avere lo spesso-
re di almeno mm. 2.

d) Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm. 4 di malta per stucchi
della composizione prescritta, che verra spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere
pareti perfettamente piane nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi,
nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla D.L..

e) Intonaco a stucco lucido - Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; I'abbozzo deve
essere con piu diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco,
prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si
tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, al quale sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione
del lavoro. Terminata I'operazione si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con
pannolino.

f) Intonaco di cemento liscio - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla let-
tera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. "Malte e conglomerati” e per gli strati
successivi quella di cui allo stesso articolo, lettera I). L'ultimo strato dovra essere tirato liscio col ferro e potra
essere ordinato anche colorato.

g) Rivestimento in cemento o marmiglia martellinata - Questo rivestimento sara formato in conglomerato di
cemento nel quale sara sostituito al pietrisco la marmiglia delle qualita, delle dimensioni e del colore che saran-
no indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugne, a fasce, a riquadri, ecc. secondo i disegni e quindi mar-
tellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la D.L. ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.

h) Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi 0 comungue non eseguiti con la faccia vi-
sta in malta o sui muri a secco, saranno formate con la malta prescritta. Prima dell'applicazione della malta, le
connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poscia
riscagliate e profilate con apposito ferro.

Art.145 Decorazioni

Nelle facciate esterne, nei pilastri e nelle pareti interne, saranno formati i cornicioni, le cornici, le lesene, gli ar-
chi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature, i bassifondi, ecc., in conformita dei particolari che saranno forniti dalla
D.L., nonché, fatte le decorazioni, anche policrome, che pure saranno indicate, sia con colore a tinta, sia a graf-
fito. L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce sara formata, sempre in costruzione, con piu ordini di
pietre o di mattoni e anche in conglomerati semplice od armato, secondo lo sporto e l'altezza che le conviene.
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Per i cornicioni di grande sporto saranno adottati i materiali speciali che prescrivera la D.L., oppure sara prov-
veduto alla formazione di apposite lastre in cemento armato con o senza mensole. Tutti i cornicioni saranno
contrappesati opportunamente e, ove occorre, ancorati alle murature inferiori. Per le pilastrate o0 mostre di porte
e finestre, quando non sia diversamente disposto dalla D.L., l'ossatura dovra sempre venire eseguita contempo-
raneamente alla costruzione.

Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle stabilite proporzioni e sferrate in modo da presentare I'insieme del propo-
sto profilo, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta, e si aggiusta alla meglio con la cazzuola. Pro-
sciugato questo primo strato di abbozza la cornice con un calibro o sagoma di legno, appositamente preparato,
ove sia tagliato il contro profilo della cornice, che si fara scorrere sulla bozza con la guida di un regolo di legno.
L'abbozzo come avanti predisposto, sara poi rivestito con apposita malta di stucco da tirarsi e lisciarsi conve-
nientemente.

Quando nella costruzione delle murature non siano state predisposte le ossature per lesene, cornici, fasce, ecc., e
queste debbano quindi applicarsi completamente in aggetto, o quando siano troppo limitate rispetto alla decora-
zione, o quando infine possa temersi che la parte di rifinitura delle decorazioni, per eccessiva sporgenza o per
deficiente aderenza all'ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curera di ottenere il maggiore e pil so-
lido collegamento della decorazione sporgente alle pareti od alle ossature mediante infissione in esse di adatti
chiodi, collegati tra loro con filo di ferro del diametro di mm. 1, attorcigliato ad essi e formante maglia di cm. 10
circa di lato.

Decorazioni a cemento - Le decorazioni a cemento delle porte e delle finestre e quelle delle parti ornate dalle
cornici, davanzali, pannelli, ecc. verranno eseguite in conformita dei particolari architettonici forniti dalla D.L..
Le parti piu sporgenti dal piano della facciata ed i davanzali saranno formati con speciali pezzi prefabbricati di
conglomerato cementizio dosato a Kg. 400 (art. Malte e calcestruzzi) gettato in apposite forme all'uopo predi-
sposte a cura e spese dell'Appaltatore, e saranno opportunamente ancorati alle murature. Quando tali pezzi siano
a faccia liscia, verranno lavorati con le norme di cui all'art. "Paramenti per murature in pietrame" il resto della
decorazione, meno sporgente, sara fatta in posto, con ossatura di cotto o di conglomerato cementizio, la quale
verra poscia, con malta di cemento, tirata in sagome e lisciata, per le decorazioni in genere, siano queste da ese-
guirsi a stucco, in cemento od in pietra, I'Appaltatore & tenuto ad approntare il relativo modello in gesso al natu-
rale, a richiesta della D.L.

Art.146 Restauro di intonaci e di decorazioni

I lavori di restauro degli intonaci e delle decorazioni saranno sempre finalizzati alla conservazione dell'esistente;
I'Appaltatore dovra, quindi, evitare demolizioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L.
ove essi risultino irreversibilmente alterati e degradati. Le eventuali opere di ripristino saranno effettuate salva-
guardando il manufatto e distinguendo le parti originarie da quelle ricostruite al fine di evitare la falsificazione
di preziose testimonianze storiche. | materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino dovranno possedere ac-
certate caratteristiche di compatibilita fisica, chimica e meccanica il piu possibile simili a quelle dei materiali
preesistenti; sara, in ogni caso, da preferire I'impiego di materiali e tecniche appartenenti alla tradizione dell'ar-
tigianato locale.

a) Ripristino di intonaci distaccati mediante I'esecuzione d'iniezioni a base di miscele idrauliche. Dopo a-
vere ispezionato le superfici ed individuato le zone interessate da distacchi, I'Appaltatore dovra eseguire le per-
forazioni con attrezzi ad esclusiva rotazione limitando l'intervento alle parti distaccate. Egli, altresi, iniziando la
lavorazione a partire dalla quota piu elevata, dovra:

- aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi all'interno dell'in-
tonaco;

- iniettare con una siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire la zona distaccata e
di umidificare la muratura;

- applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone;

- iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a base di adesivo acrilico in emulsione (primer) aven-
do cura di evitare il riflusso verso l'esterno;

- attendere che la soluzione acrilica abbia fatto presa;

- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta operando una leggera ma pro-
lungata pressione sulle parti distaccate ed evitando il per colamento della miscela all'esterno. Qualora la presen-
za di alcuni detriti dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione originaria del vecchio intonaco oppu-
re impedire I'ingresso della miscela, I'Appaltatore dovra rimuovere l'ostruzione con iniezioni d'acqua a leggera
pressione oppure mediante gli attrezzi meccanici consigliati dalla D.L..
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b) Ripristino di decorazioni distaccate mediante microbarre d‘armatura.

Nell'ispezionare le decorazioni ed individuare le parti in via di distacco, I'Appaltatore avra I'obbligo di puntella-
re le zone che potrebbero accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni prodotte dai lavori di restauro.
Quindi, dovra:

- praticare delle perforazioni aventi il diametro e la profondita prescritti dagli elaborati di progetto o ordinati
dallaD.L.;

- aspirare mediante una pompetta di gomma i detriti e la polvere;

- iniettare all'interno del foro una miscela di acqua/alcool in modo da pulire la sua superficie interna ed umidifi-
care la muratura;

- applicare nel foro un batuffolo di cotone;

- provvedere alla sigillatura delle zone in cui si siano manifestate, durante la precedente iniezione, perdite di li-
quido;

- iniettare, se richiesto, una soluzione a base di adesivi acrilici in emulsione (prime);

- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, una parte della miscela idraulica in modo da riempire il
50% circa del volume del foro;

- collocare la barra d'armatura precedentemente tagliata a misura;
- iniettare la rimanente parte di miscela idraulica evitando che pericoli lungo le superfici esterne.
¢) Ripristino di intonaci e decorazioni mediante I'utilizzo della tecnologia del vuoto.

La tecnologia del vuoto potra essere utilizzata in combinazione con le lavorazioni di cui ai precedenti punti a- b
operando la depressione mediante I'ausilio di apposite pompe vuoto e di teli in polietilene. Le modalita operative
e le sostanze da utilizzare saranno concordate con la D.L. in ottemperanza con quanto stabilito dagli art". "Elen-
co degli addetti da utilizzare per opere specialistiche", "Materiali in genere" e "Sostanze impregnanti in genere".
Sara vietato, su manufatti di particolare valore storico, l'utilizzo come sigillanti in pasta di sostanze elastomeri-
che, dette sostanze, infatti, alla fine dei lavori possono lasciare sulla superficie del rivestimento depositi indele-
bili o causare, per la loro adesivita, pericolose asportazioni di materiale pregiato.

(riportare qui di seguito ulteriori istruzioni):

Art.147 Opere da carpentiere

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai,
impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte ed in
conformita alle prescrizioni date dalla D.L.. Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere al forma e le dimen-
sioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono
essere uniti. Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ri-
pieno.

Qualora venga ordinato dalla D.L. nelle facce di giunzione verranno interposte dalle lamine di piombo o di zin-
co, od anche del cartone catramato, le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono essere fra loro
collegate solidamente mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in confor-
mita alle prescrizioni che saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, & espressamente vietato farne lI'applicazione senza
apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello.

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della colori-
tura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accertati provvisoria-
mente dalla D.L..

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere con-
venientemente spalmati di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e posteriormente,
isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.
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Art.148 Infissi in legno - Norme generali

Per I'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno I'Appaltatore dovra servirsi di una Ditta specialista e ben
accetta alla D.L. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettagli, i cam-
pioni e le indicazioni che dara la D.L.. Il legname dovra essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo
cio, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del
lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.

I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire
qualsiasi shavatura. E proibito inoltre assolutamente I'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o di-
fetti di costruzione. Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte: i ritti saranno
continui per tutta I'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviglie di legno duro e
con biette, a norma delle indicazioni che dara la D.L.. | denti e gli incastri a maschi e femmina dovranno attra-
versare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza
di 1/3 del legno e saranno incollate.

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante
scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire
soverchiamente il telaio. Fra le estremita della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per
consentire i movimenti del legno della specchiatura. Nelle fodere, dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie
liscia o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a richiesta della D.L., o adente e canale ed incollatura,
oppure a canale da apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite e risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte. Le
unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi saran-
no consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla D.L..

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi a chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere, prima della
loro applicazione, accettati dalla D.L.. La loro applicazione ai vari manufatti dovra venire eseguita a perfetto
incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuita, quando sia possibile, mediante bulloni a viti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri od ai muri dovranno essere sempre assicurati
appositi ganci, catenelle o altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i
serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due
chiavi.

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a ra-
spa e carta vetrata, verra applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il
legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima mano sa-
ra bene essiccata, si procedera alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata.

Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni di cui al seguente art. "Tipo di serramenti in le-
gnao", oltre alle norme che saranno impartite dalla D.L. all'atto pratico.

Resta inoltre stabilito che quando I'ordinazione riguarda la fornitura di piu serramenti, appena avuti i particolari
per la costruzione di ciascun tipo, I'Appaltatore dovra allestire il campione di ogni tipo che dovra essere appro-
vato dalla D.L. e verra depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti
gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati. Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'ap-
plicazione della mano d'olio cotto dovra essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della D.L., la
quale potra rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definita se non dopo che siano stati posti in ope-
ra, e se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, in curvature e dissesti di qual-
siasi specie, prima che I'opera sia definitivamente collaudata, I'Appaltatore sara obbligato a rimediarvi, cam-
biando a sue spese i materiali e le operi difettose.

Art.149 Tipo di serramenti in legno
(Specificare per ogni tipo I'essenza, la confermazione, le dimensioni ed il numero)
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Art.150 Serramenti in legno - Restauro e manutenzione

Generalita - Dopo avere accertato gli eventuali difetti dei serramenti, I'Appaltatore dovra tenendo in considera-
zione le caratteristiche costruttive e le prescrizioni di progetto, migliorarne le caratteristiche prestazionali richie-
ste dalle gia citate norme UNI. Quindi, egli dovra:

- migliorare la tenuta all'acqua mediante I'applicazione di bande impermeabili verticali ed orizzontali (guarni-
zioni) che separino i paramenti esterni da quelli interni;

- migliorare la tenuta delle giunzioni poste fra il telaio fisso e la muratura sigillandole mediante specifici elasto-
meri siliconici, poliuretanici, ecc.;

- migliorare la tenuta dei raccordi fra i serramenti ed i davanzali con i sistemi ritenuti piu idonei dalla D.L.;

- rimettere in squadra le ante registrando la ferramenta, revisionando i meccanismi di chiusura e piallando le
parti eccedenti;

- guarnire i serramenti mediante sigillanti elastomerici o particolari guarnizioni di tenuta prescritti dagli elabora-
ti di progetto (a compressione, molla, attrito o strisciamento).

Inoltre, I'Appaltatore sara tenuto ad impiegare guarnizioni dalle dimensioni e dallo spessore adatti in modo che,
dopo aver chiuso i serramenti, le loro cerniere non siano sottoposte a notevoli sollecitazioni.

Qualsiasi tipo di guarnizione dovra essere collocata in opera in modo tale da evitare rigonfiamenti o distacchi.
Le sostanze sigillanti, le guarnizioni ed i sistemi di tenuta dovranno possedere i requisiti richiesti dalla D.L. ed
essere specificatamente adatte al tipo di applicazione che sara richiesta.

Qualora i serramenti dovessero essere parzialmente reintegrati con nuove parti lignee, I'Appaltatore dovra a
proprie spese provvedere al loro smontaggio, al trasporto, se necessario, presso laboratori artigiani, alla reinte-
grazione con parti in legno aventi le caratteristiche stabilite dall'art. "Infissi in legno norme generali” del presen-
te capitolato, al trasporto in cantiere, alla ricollocazione ed, infine, alla loro definizione che dovra avvenire se-
condo le modalita prescritte all'art. "Opere da pittore".

(riportare qui di seguito altre istruzioni)

Art.151 Opere in ferro - Norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori sa-
ranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli
essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di
imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pié d'opera colorita a minio. Per o-
gni opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la preventiva ap-
provazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare su posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
I'omissione ditale controllo. In particolare si prescrive:

a) inferriate, cancellate, cancelli, etc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno in-
dicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. |
tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattez-
za, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o di-
scontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo
che nessun elemento possa essere sfilato. | telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grap-
pe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra
o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o forni-
re la Stazione appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto;
le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superio-
re. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere do-
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vranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm
12, con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare ben equilibrati e
non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante
apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla ro-
bustezza dell'infisso stesso.

Art.152 Tipo delle opere in ferro
(specificare il tipo e le caratteristiche di altre opere in ferro)

Art.153 Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le lastrine si adotteranno vetri
rigati o smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla D.L.
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei
vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando
prima uno strato sottile di mastice sui margini verso I'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra. Col-
locata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45 gradi, ovvero
si fissera mediante regoletti di legno e viti. Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad
incastro, nel qual caso le lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore del-
I'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accen-
nato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere particolare cura nel
formare un finissimi strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra appoggiarsi
poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in ma-
niera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro ri-
posi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e I'altro verso I'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo "termolux" o simile), formato da due
lastre di vetro chiaro dello spessore di mm. 2 racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da mm 1 a 3) di
feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi,
racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da mm
10 a 15 costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidita.

Lo stucco da vetraio dovra essere sempre protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto;
quello per la posa del "termolux" sara del tipo speciale adatto.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, etc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in qual-
siasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che do-
vranno risultare perfettamente lucidi e trasparenti. L'impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari
tipi, di vetri passatigli dalla D.L., rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le
eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero deriva-
re dall'omissione di tale tempestivo controllo. Essa ha anche I'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri
o cristalli, anche se forniti da altre ditte, ai prezzi di tariffa. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della
presa in consegna da parte della D.L., sara a carico dell'impresa.

Art.154 Opere da stagnaio, in genere

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in allumi-
nio o in altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché, lavorati a regola d'arte, con la
maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei
prezzi, completi di ogni accessorio necessario alla loro perfetta funzionalita, come raccordi di attacco, coperchi,
viti di spurgo di ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, etc.). Saranno inol-
tre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche due
mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della D.L. Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante
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chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla D.L. ed in conformita ai campioni, che do-
vranno essere presentati per I'approvazione. L'impresa ha I'obbligo di presentare, a richiesta della D.L., i progetti
delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, etc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazio-
ni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere I'approvazione da parte della Direzione stessa
prima dell'inizio delle opere stesse.

Art.155 Tubazioni e canali di gronda

a) Tubazioni in genere - Le tubazioni in genere del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristi-
che di cui all'art. "Tubazioni" eseguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le
necessita dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di
sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispon-
denza a giunti, sifoni, etc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle
materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno metri 1 sotto il
piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile, mantenersi distaccate,
sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti),
ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate
nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, etc., e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pres-
sione di prova eguale da 1, 5 a due volte la pressione di esercizio, a secondo delle disposizioni della D.L.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro
messa in funzione, a cura e spese dell'impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve enti-
ta, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. Cosi pure sara a carico dell'impresa la ri-
parazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, etc., an-
che dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

b) Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con conve-
nienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strut-
ture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, sno-
dati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a di-
stanze non superiori a mt 1. Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della D.L., 0 su
baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto in calcestruzzo, di gretonato, pietri-
sco, etc., che dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60 gradi, in
ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella esatta
posizione stabilita. Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo par-
ticolare.

¢) Tubazioni in ghisa - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite concorda di canapa catramata e piombo
colato e calafato.

d) Tubazioni di piombo - | tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di sfere
di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a sta-
gno, accuratamente lavorate col sego di lardo ed il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all'inglese).

e) Tubazioni in lamiera di ferro zincato - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a
kg 4, 5 al mq, con l'unione "ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposi-
zione di cm 5)

f) Tubazioni in ferro - Saranno del tipo "saldato" o "trattato" (Mannesmann), a seconda del tipo ed importanza
della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. |
pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. A richiesta della D.L. le tubazioni in
ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di zincature; i tubi di ferro zincato non do-
vranno essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere
ripristinata, sia pure con stagnatura, la dove essa sia venuta meno.

g) Tubazioni in rame - Saranno eseguite utilizzando laminati di rame Cu-DHP conformemente alla UNI 5649
(parte 1) ed alla UNI 3310. I pluviali verranno realizzati con laminati in rame semi crudo da mm 0, 6 arrotolati,
aggraffati e, se richiesto, brasati o elettrosaldati. | canali di gronda verranno realizzati con lastre o nastri semi
crudi dello spessore descritto (da 0,5 a 0,8 mm); per grondaie di esecuzione complessa verra utilizzato esclusi-
vamente rame ricotto con spessore da 0,7 a 0,8 mm. Le giunzioni verranno realizzate mediante semplice so-
vrapposizione o per aggraffatura piatta; la tenuta verra assicurata da una corretta brasatura.
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h) Tubazioni in gres - Le giunzioni, saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a
mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame.

i) Tubazioni in ardesia artificiale - Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata di anel-
li di gomma, ovvero calafata di canapa catramata e successiva colatura di boiacca semifluida di agglomerante
cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del ma-
nicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovra invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in
luogo della boiacca di agglomerante.

I) Tubazioni di cemento - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di
cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillandolo poi tutto all'ingiro, con malta di cemento, in
modo da formare un anello di guarnizione.

m) Tubazioni in P.V.C. per linee verticali - Le giunzioni possono essere a bicchiere con anello di gomma o ad
incollaggio. Esse sono staffate ad opportune distanze con cravatte che consentono il supporto e nello stesso tem-
po lo scorrimento delle condotte:

1) giunzione con anello di gomma, la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta in una apposita
sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovra assicurare la perfetta tenuta idraulica come prescritto
nelle norme UNI 7448/75;

2) guarnizioni ad incollaggio, per tale operazione bisogna provvedere ad una accurata pulizia delle parti da con-
giungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia l'interno del bicchiere che I'esterno del cor-
dolo con apposito collante. Siccome la giunzione ad incollaggio crea un sistema rigido bisogna provvedere
all'inserimento di un giunto di dilatazione ad opportune distanze; in particolare nei fabbricati civili e per scarichi
caldi o promiscui uno ogni tre metri. Per altre condizioni seguire le norme UNI 7448/75.

n) Tubazioni di P.V.C. per linee interrate - Nei casi in cui il terreno originario sia di natura aspra o ciottolosa
si dovra provvedere a disporre un piano di posa sabbioso ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso materiale
sino ad altezza di cm 15 al di sopra della generatrice superiore del tubo. Al fine di assicurare, nel modo miglio-
re, un sistema di tipo flessibile, le tubazioni dovranno essere dotate di giunto con anello di gomma inserito nel
bicchiere facente parte integrante del tubo stesso.

0) Tubazioni in polietilene per linee interrate - Le giunzioni possono avvenire per polidiffusione o per mezzo
di manicotti di materiale plastico o metallico. Per la posa in opera in terreni ciottolosi, aspri e tali da non garanti-
re una omogenea e continua aderenza con il tubo, bisognera formare un letto sabbioso di posa ed inoltre ricopri-
re la tubazione con lo stesso materiale sino ad una altezza di 15 cm al di sopra della generatrice del tubo stesso.

p) Canali di gronda - Potranno essere in lamiera di ferro zincato, in rame, in materiale sintetico, e dovranno
essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno descritte dalla D.L.; i canali di gronda in P.V.C. pos-
sono essere sagomati in tondo o0 a sezione diversa, secondo le prescrizioni della D.L.; saranno posti in opera su
apposite cicogne e dovranno essere dotati di giunti alfine di consentire I'assorbimento delle dilatazioni termiche
a cui sono sottoposti.

Quelli in lamiera zincata verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra o ret-
tangolare, secondo le prescrizioni della D.L., e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la
linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, etc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellati se-
condo quanto sara disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di mt 0,60. Le
giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e saldate con saldatura ad ottone a perfetta tenuta; tutte
le parti metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di piombo ed olio di lino cotto.

Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, verniciate come
sopra e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato, le giunzioni saranno eseguite con appositi copri-
giunti chiodati e saldati con mastici speciali.

(riportare qui di seguito le prescrizioni relative a particolari tipi di tubazioni):

Art.156 Opere da pittore - Norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura, dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
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preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quan-
to occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfetta-
mente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomi-
ciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Spe-
ciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed im-
primitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta. Per
le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una
stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La
scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sara ammessa alcuna distinzione tra i colori
ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita. Le successive
passate di coloriture ad olio e verniciatura, dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia possibile, in
qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo I'applicazione
di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Di-
rezione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecu-
zione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovra
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventual-
mente arrecati.

Art.157 Esecuzioni particolari

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari in-
dicazioni che seguono. La D.L. avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elen-
cate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso
specifico e I'impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il
prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piQ, in relazioni alle varianti
introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che I'impresa possa accampare percio diritto a compensi
speciali di sorta.

a) Tinteggiature a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:
1 - spolveratura e raschiatura delle superfici;

2 - prima stuccatura a gesso e colla;

3 - levigatura con carta vetrata;

4- applicazione di due mani di tinta a calce. Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto la mano preventiva
di latte di calce denso (scialbatura).

b) Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso:
1 - spolveratura e ripulitura delle superfici;

2 - prima stuccatura a gesso e colla;

3 - levigatura con carta vetrata;

4 - spalmatura di colla temperata;

5 - rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

6 - applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppu-
re a tinte forti e con colori fini.

¢) Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguiti come appresso:

1 - spolveratura e raschiatura delle superfici;

2 - prima stuccatura a gesso e colla;

3- levigatura con carta vetrata;

4 - spalmatura di colla forte;

5 - applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare I'assorbi-
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mento ed eventualmente di essiccativo;

6 - stuccatura con stucco ad olio;

7 - accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;

8 - seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
9 - terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura
degli intonaci, con lI'omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le opere in ferro, I'operazione n. 5 sara sostituita con
una spalmatura di minio, il n. 7 sara limitato ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le opera-
zioninn. 2,4 e 6.

d) Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifi-
nitura che la D.L. vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, etc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1 - applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
2 - leggera pomiciatura a panno;
3 - applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con l'esclusione di diluente.

e) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo di "Cementite" o simili),
su intonaci:

- A) tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancio™:

1 - spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

2 - stuccatura a gesso e colla;

3 - mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

4 - applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito in acquaragia;

5 - applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con ag-
giunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con spazzola per
ottenere la superficie a buccia d'arancio.

- B) tipo "battuto" con superficie a rilievo -
1\2\3 - si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo A, indi:

4 - applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in polve-
re nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

5 - battitura a breve intervallo dall'applicazione 4, eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, etc.

f) - Tinteggiatura al silicato di potassio - La preparazione e la tinteggiatura degli intonaci esterni con i silicati
di potassio (sistemi mono e bicomponenti) dovra essere eseguita:

- spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto I'intonaco;
- asportando eventuali residui di precedenti tinteggiature effettuate con prodotti a base polimerica;

- preparando la tinta (solo per sistemi bicomponenti) mediante una accurata miscelazione del componente in
polvere (pigmento) con quello liquido (legante) osservando l'esatto rapporto consigliato dal produttore. La tinta
dovra essere preparata almeno 12 ore prima dell'applicazione in modo da consentire un migliore amalgama fra i
componenti;

- stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta da effettuare esclusivamente con i di-
luenti forniti dal produttore.

Il rapporto di diluizione variera in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco, su intonaci particolarmen-
te degradati o diffusamente microfessurati si dovra aggiungere alla miscela tinta/diluente un fissativo minerale
(di tipo chimicamente compatibile con il silicato di potassio) in un quantitativo non inferiore al 50% del volume
della tinta base non diluita;

- eseguendo la stesura di una o pit mani di finitura (in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco) con la
tinta non diluita.

Il numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalita di applicazione verranno pattuiti
conlaD.L.

g) pitture "a fresco" - L'Appaltatore stendera lo strato di pittura a base di latte di calce (nel numero di mani
prescritte) mista ai pigmenti minerali piu idonei per ottenere la tinta desiderata (preparando la miscela o utiliz-
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zando specifici prodotti pronti all'uso), quando l'ultimo strato d'intonaco, costituito preferibilmente di calce ae-
rea (velo), non avra ancora terminato la presa ma risultera sufficientemente asciutto da consentire la lavorazione
a pennello o a rullo senza distacchi o shavature. Le particolari esecuzioni tipiche della tradizioni locali saranno
impartite dalla D.L. conformemente a quanto previsto negli elaborati di progetto.

h) Graffiti o sgraffiti - L'Appaltatore mescolera alla malta dell'ultimo strato d'intonaco della graniglia di marmo
scegliendo accuratamente le tinte in relazione all'effetto che si vorra ottenere; se prescritto, potra anche spolve-
rare la graniglia sull'intonaco fresco (velo) e tamponare, in seguito, con frattazzo di legno. Sulla superficie cosi
preparata, non appena il velo sara rassodato ma non ancora del tutto in presa, si strofinera la superficie con un
telo di juta o con spazzola di setola al fine di asportare I'eccesso di mescola calcinata e di mettere bene in vista la
graniglia. L'effetto finale dovra essere quello di una superficie liscia e ben levigata.

i) Velature - qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, I'Appaltatore non potra assolu-
tamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dalla
vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovra essere realizzata nel seguente
modo:

- tinte a calce - lo strato di imprimitura (bianco e leggermente in tinta) verra steso nello spessore piu adatto a re-
golarizzare I'assorbimento del prodotto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di
finitura;

- tinte al silicato di potassio - la velatura si otterra incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco
di titanio rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;

- tinte polimeriche - la velatura si otterra incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco
e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura un appropriato quantitativo di tinta polimerica traspa-
rente. La tinta trasparente dovra essere costituita (pena I'immediata perdita del prodotto) dallo stesso polimero
utilizzato per la produzione della tinta base.

Art.158 Tappezzeria con carta

Le pareti sulle quali deve essere applicata la tappezzeria saranno preparate diligentemente come prescritto dal
precedente art. "Norme generali" per le tinteggiature, e successivamente lavate con acqua di colla.

La tappezzeria verra applicata con colla di farina scevra di grano e dovra risultare perfettamente distesa ed ade-
rente, senza asperita, con le giunzioni bene sovrapposte ed esattamente verticali, in modo che vi sia esatta corri-
spondenza nel disegno; sara, inoltre, completata in alto e in basso con fasce e bordure e con filettature a tinta in
corrispondenza dei vani di finestra o di porta. Se richiesto dalla D.L., le pareti saranno preventivamente ricoper-
te da un primo strato di carta fodera.

Art.159 Impianti elettrici - Generalita

L'Appaltatore € tenuto a presentare entro e non oltre i 30 giorni prima della realizzazione dell'impianto un pro-
getto esecutivo, completo di relazione illustrativa, disegni particolareggiati e calcoli, a firma di un tecnico abili-
tato. Gli impianti elettrici a bassa tensione per interni o per esterni avranno origine nel punto di consegna dell'e-
nergia e comprenderanno, salvo diverse prescrizioni, le condutture elettriche con gli accessori, gli strumenti di
protezione e di manovra, i circuiti fissi ed i dispositivi per I'inserimento degli apparecchi le cui caratteristiche
tecniche saranno quelle prescritte dall'art. "Materiali per impianti elettrici" del presente capitolato. L'Appaltatore
sara responsabile della perfetta esecuzione degli impianti secondo quanto previsto dalla legge 186 del 1.3.1968
e dalle successive modifiche o integrazioni.

Per quanto non specificato nel presente capitolato sia le modalita di esecuzione degli impianti sia le caratteristi-
che dei materiali e delle apparecchiature dovranno possedere requisiti corrispondenti a quelli richiesti dalle nor-
me CEl vigenti alla data del presente contratto.

Quando in uno stesso locale sono previsti circuiti destinati ad un diverso impiego, I'Appaltatore sara tenuto a
collocarli in tubazioni separate oppure dovra provvedere ad isolare tutti i conduttori in base alla tensione piu e-
levata e a munire le singole cassette di morsetti aventi diaframmi fissi ed inamovibili.

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione della D.L. sia il tracciato delle
tubazioni che il posizionamento delle singole apparecchiature e, se richiesto, suddividere il carico di ogni im-
pianto in differenti circuiti adeguatamente protetti da sovraccarichi di corrente e da eventuali corto circuiti.

L'impianto dovra essere progettato a firma di un tecnico abilitato e calibrato in relazione alla sezione dei condut-
tori ed al numero dei punti di presa in modo da consentire una corretta alimentazione degli apparecchi. Al fine
di garantire un equilibrato dimensionamento dei circuiti le sezioni minime dei conduttori saranno le seguenti
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(norme CEI 315 2.2.04)
In ogni vano dovranno essere installate il numero prescritto di prese da 10 A e da 16 A.

Per quanto concerne gli impianti centralizzati, all'inizio dell'impianto o all'entrata del montante dovra essere col-
locato un interruttore magneto-metrico onnipolare integrato con una protezione differenziale la cui corrente no-
minale di taratura dovra essere proporzionata al carico presunto dell'impianto ed alla sezione dei conduttori. Ne-
gli impianti alimentati con bassa tensione direttamente dall'ente fornitore dell'energia, il sistema di protezione
dovra essere formato da un impianto di terra centralizzato combinato a i vari dispositivi di protezione per le sin-
gole utenze.

L'Appaltatore, salvo diverse disposizioni, dovra fornire i materiali occorrenti per la realizzazione delle lineg, gli
strumenti di comando, le prese, le derivazioni, le protezioni, le tubazioni, i materiali accessori, le prestazioni
d'opera, il trasporto dei materiali in cantiere e tutto cio che serve alla completa realizzazione dell'impianto. La
D.L. sara autorizzata ad eseguire in corso d'opera tutti gli accertamenti che riterra necessari per valutare I'effi-
cienza dell'impianto e la sua rispondenza i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Art.160 Disposizioni relative all'installazione

L'Appaltatore in qualsiasi tipo d'impianto (ad incasso od a vista) dovra, sempre, collocare tutti i conduttori all'in-
terno di appositi tubi protettivi; quindi, non potra assolutamente annegare i cavi privi di protezione all'interno di
intonaci o di murature.

Egli, inoltre, dovra congiungere i diversi conduttori mediante appositi morsetti isolati evitando di attorcigliare i
cavi o di proteggerli col solo nastro isolante. Il raggio di curvatura dei tubi non dovra essere inferiore a 12 volte
il loro diametro, mentre il diametro interno dovra essere 1, 3 volte il diametro del fascio dei conduttori. L'anda-
mento dei tubi dovra essere rettilineo ed ogni variazione di direzione dovra avvenire all'interno di apposite cas-
sette di derivazione o di pezzi speciali di facile ispezione che, se metallici, dovranno essere provvisti di adeguati
collegamenti alla linea di terra. Le tubazioni protettive dovranno essere solo parzialmente inserite all'interno del-
le cassette.

La dimensione dei tubi ed il numero delle cassette di derivazione saranno calcolati in modo da permettere un
agevole sfilamento dei singoli cavi conduttori.

L'Appaltatore non potra installare tubi protettivi all'interno di pareti di canne fumarie, di vani ascensore o a di-
retto contatto con impianti idrici, condotte ad alta temperatura e, in genere, vicino corpi metallici radianti calore.
Se necessario, I'Appaltatore dovra, altresi, prevedere lo scarico della condensa. | comandi dei singoli circuiti e le
prese di derivazione di apparecchi mobili dovranno essere inseriti nelle pareti nella posizione ed alla altezza in-
dicate dagli elaboratori di progetto o prescritte dalla D.L..

Art.161 Disposizioni particolari relative alla protezione

L'Appaltatore dovra collocare in corrispondenza del punto di consegna dell'energia un quadro generale comple-
to di un interruttore generale (anche per il conduttore neutro) e di un altro di massima corrente idoneo ad evitare
i corto circuiti (norma CEI 64-6). Il dispositivo adottato, di qualsiasi genere esso sia, dovra essere in grado di
interrompere l'erogazione di massima corrente (3.000 A per I'erogazione monofase; 4.500 A per la trifase). In
ogni caso sara necessario controllare che le protezioni installate siano idonee ad evitare sovratemperature peri-
colose nei conduttori di sezione piu piccola.

Ogni impianto dovra essere dotato di una linea di terra mediante l'utilizzo di conduttori dai requisiti rispondenti
alle norme CEIl 11-8 e, inoltre, munito di:

- dispersori realizzati con uno o piu elementi metallici collocati in modo da consentire una loro facile ispezione;
- conduttori di terra bicolore (giallo-verde) con cui verranno effettuati tutti i collegamenti alle masse metalliche;
- conduttori di protezione (giallo-verde) con cui verranno collegate tutte le prese ed i punti luce;

- conduttore equipotenziale principale.

I dispersori di terra saranno costituiti da elementi metallici fissati nel terreno e distribuiti lungo il perimetro e-
sterno della costruzione. Le dimensioni trasversali minime saranno le seguenti:

- dispersori in rame: tondini o corde mm. 7, 5; piattine e lamiere mm. 3; tubi mm. 2, 3 di spessore e mm. 40 di
raggio; profilati spessore mm. 5 e dimensione mm. 50.

- dispersori in ferro: gli spessori minimi sopra indicati dovranno essere aumentati del 50%.

L'Appaltatore avra I'obbligo di infiggere i dispersori in terreni umidi predisponendo un rinterro di terreno vege-
tale misto a carbone dello spessore di circa 20 cm.; i dispersori dovranno raggiungere una profondita che sara

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PAG.. 107



stabilita in funzione delle variazioni di resistivita del terreno sotto posto agli shalzi termici prodotti dal mutare
delle condizioni meteorologiche. La sezione dei conduttori di terra, che dovra essere uguale a quella dei condut-
tori di fase, non potra essere inferiore a quella indicata nella seguente tabella (norma CEI 176-2.3.03).

La resistenza dell'impianto di terra dovra avere, in relazione alla protezione meno sensibile installata, valori in-
feriori a quelli dalle norme CEI.

Le prese e gli elementi dell'impianto elettrico, installati in locali contenenti vasche da bagno, docce o contenitori
d'acqua, dovranno essere collocati al di fuori di una zona di rispetto estesa ml. 1, 25 dai bordi dell'apparecchio
sanitario ed elevata ml. 2, 50 dalla quota del pavimento.

(riportare qui di seguito altre disposizioni relative agli impianti elettrici):

Art.162 Impianti idrici - Generalita
L'Appaltatore per la realizzazione di impianti idrici di qualsiasi estensione dovra attenersi alle seguenti prescri-
zioni:
- presentando, entro il termine stabilito dalla D.L., il progetto esecutivo degli impianti che, redatto da un tecnico

abilitato, dovra essere completo e provvisto di relazione, disegni esecutivi, calcolo delle portate e dei diametri
delle condutture;

- fornendo e ponendo in opera tutte le condutture di adduzione e di scarico delle acque provviste di raccordi,
giunzioni, fissaggi, gomiti ed accessori (valvole, contatori, sifoni, chiusini, etc.) aventi caratteristiche tecniche
conformi a quelle richieste dalle specifiche norme UNI e dalle disposizioni dell'art. "materiali per impianti idri-
ci" del presente capitolato.

Inoltre, I'Appaltatore dovra sostenere I'onere derivante dai lavori di sterro, rinterro, muratura, taglio e dalle ope-
re eseguite per la creazione di tracce ed incassature sia nei muri sia in altre strutture nonché le conseguenti ripre-
se di murature, pavimentazione, intonacatura, tinteggiatura, etc.

- rivestendo le condutture con idonei materiali coibenti aventi le caratteristiche descritte all'art. "Materiali per
impianti idrici" del presente capitolato;

- fornendo e ponendo in opera le prescritte cassette di ripartizione ed i serbatoi idrici provvisti di adeguati ap-
poggi alle strutture murarie;

- fornendo e ponendo in opera I'impianto di acqua calda provvisto di ogni accessorio;

- fornendo, se esplicitamente previsto dagli elaborati di progetto, e ponendo in opera gli apparecchi igienico-
sanitari aventi le caratteristiche stabilite dall'art. "Materiali per impianti idrici" del presente capitolato; gli appa-
recchi dovranno essere provvisti di tubi di collegamento con le condutture, di rubinetti, di erogatori e di ogni
altro accessorio.

Durante l'esecuzione dei lavori e comunque prima della definizione degli stessi con la chiusura delle tracce,
I'Appaltatore sara tenuto a fare effettuare a sue spese, in fase di realizzazione, tutte le prove preliminari e le veri-
fiche ritenute dalla D.L. piu idonee al tipo di impianto concernenti la qualita dei materiali, la resistenza idraulica
delle condutture, etc. da eseguire secondo quanto stabilito dalle specifiche norme UNI.

L'esito positivo delle prove preliminari non sollevera I'Appaltatore dalle sue responsabilita che cesseranno alla
data del collaudo delle opere ed alla fine del periodo di garanzia prevista dalle vigenti leggi.

Art.163 Modalita di realizzazione dell'impianto
L'Appaltatore realizzera I'impianto suddividendolo nel seguente modo:

- rete per I'impianto igienico-sanitario;
- rete per I'acqua potabile;

- rete per l'acqua calda;

- rete per impianti accessori.
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Costituira le reti per la distribuzione dell'acqua potabile e di quella calda in modo che in esse sia accurata la con-
tinua circolazione dell'acqua che, se calda, dovra defluire alla temperatura di regime entro 15 secondi dalla aper-
tura degli erogatori. Colleghera la rete dell'acqua potabile direttamente al contatore dell'ente erogatore e subito
dopo collochera un rubinetto o un dispositivo atto ad isolare le condutture interne dall'esterne.

Su ogni conduttura di acqua calda predisporra un congruo numero di giunti di dilatazione.

L'Appaltatore dovra posizionare le condutture di adduzione in modo che seguano, compatibilmente al funzio-
namento dell'impianto, il percorso piu breve.

Tutte le congiunzioni, siano esse eseguite con croci, braghe, gomiti, manicotti e tubi a T, dovranno essere ese-
guite in modo che non si verifichino perdite di liquido dovute all'uso o alle variazioni di temperatura. L'Appalta-
tore dovra impiegare:

- per le condutture di acciaio guarnizioni di canapa e mastice di manganese;

- per le condutture di ghisa corda di canapa catramata e piombo colato e calafato o gomme sintetiche resistenti
all'invecchiamento ed alla corrosione e raccordi speciali (UNI 5336-69);

- per le condutture di piombo una accurata saldatura;
- per le condutture di gres corda di canapa imbevuta di litargirio e mastice di bitume o catrame;

- per le condutture di materiale plastico gli appositi collanti consigliabili del produttore e raccordi speciali (UNI
7441-7448);

- per le condutture in rame e gli appositi accessori (UNI 6507) la brasatura dolce da eseguire con leghe Sn Cu 3
0 Sn Ag 5; sara escluso I'uso della brasatura con leghe Sn 50 Pb 50 e della saldatura ad arco con elettrodi.

L'impianto sara realizzato in modo che la velocita dell'acqua all'interno delle condutture risulti compresa fra il
valore minimo di mt 0, 25 al minimo secondo ed il valore massimo di mt 2 al minuto; il carico minimo disponi-
bile per ogni erogatore dovra essere di almeno mezzo metro d'acqua. La portata (litri/minuto primo) degli eroga-
tori dei singoli apparecchi sara uguale ai seguenti valori previsti in progetto o dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovra provvedere al fissaggio delle condutture non interrate mediante I'utilizzo di disposizioni
zincati facilmente smontabili. 1 tubi, i raccordi e gli organi di fissaggio delle condutture dovranno essere protetti
contro l'azione dell'umidita di condensa.

Ogni apparecchio igienico-sanitario dovra essere provvisto:

- del tubo di collegamento (1/2 pollice) con la conduttura di adduzione munito di un rubinetto di intercettazione
con cappelletto di protezione e manovra allo scopo di isolare dalla conduttura il gruppo erogatore senza turbare
il normale funzionamento dell'impianto;

- del tubo di collegamento con la conduttura di scarico, munito di rosone a muro o a pavimento del diametro in-
terno non inferiore a pollici 1 e 1/4;

- del sifone, di facile ispezione.

Tutte le giunzioni dei tubi di collegamento dovranno essere eseguite senza dar luogo a perdite di liquido permet-
tendo di separare con facilita I'apparecchio dai tubi stessi.

Le colonne di scarico, disposte in modo da permettere un rapido e completo smaltimento delle materie luride
nelle fogne, lungo il loro percorso dovranno essere prive di ostruzioni o formazioni di depositi e di incrostazioni
e dovranno essere raccordate con pezzi speciali in corrispondenza delle riseghe che saranno provviste di tronchi
di ispezione e munite di un cappello esaustore atto all'aspirazione dei gas. Le condutture interrate, all'esterno
dell'edificio, dovranno essere poste ad una profondita non inferiore ad un metro a partire dal piano stradale.

Alla base di ogni colonna di scarico, I'Appaltatore fara collocare dei sifoni ispezionabili. Inoltre, prima dell'im-
missione nella rete fognante, fara scaricare le colonne in pozzetti di ispezione costruiti in muratura, intonacati
con malte cementizie e muniti di chiusini metallici a doppia chiusura ermetica. Fra i pozzetti e la rete fognante
sistemera sifoni a doppia ispezione muniti di presa d'aria e di dispositivi contro l'uscita dei gas. Tutti i chiusini a
pavimento dovranno essere collocati in modo da permettere una facile ispezione e pulizia.

Quando richiesto, I'Appaltatore dovra collegare, mediante una conduttura di sezione adeguata, ogni singolo ap-
parecchio sanitario ad una colonna di ventilazione secondaria.

(riportare qui di seguito la descrizione relativa ad altro tipo di impianti):
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Art.164 Collocamento in opera.

Norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consiste in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, etc.), nonché, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio
che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi con
tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessa-
rio, anche collocato, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino
al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza
del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art.165 Collocamento di manufatti in legno

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, etc., saranno collocati in opera fissandoli alle struttu-
re di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o da con-
trotelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, solleva-
mento e collocamento in sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, pro-
teggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, etc., con stuoie, coperture, paraspigoli
di fortuna, etc. Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collo-
camento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L.. Nell'esecuzione della posa in opera le
grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e
battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, etc.. Sara carico dell’Appaltatore ogni opera accessoria oc-
corrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piatta-
bande, etc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, etc.), come pure la verifica
che gli infissi abbiano assunto I'esatta posizione richiesta, nonche, I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che
venisse riscontrata anche a seguito, sino al momento del collaudo.

Art.166 Collocamento di manufatti in ferro

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, etc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgi-
menti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall’art. precedente per le opere in legno. Nel caso di infissi di
qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della D.L., di eseguirne il colloca-
mento in opera anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovra
essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché, il lavoro proceda con la dovuta celerita Il
montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fos-
sero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tener-
si presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, etc., debbono essere tutti completa-
mente recuperabili, senza guasti né perdite.

Art.167 Collocamento di manufatti in marmo e pietre
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incari-
cato della sola posa in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni
discarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature,
etc.. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cor-
nici, colonne, scalini, pavimenti, etc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come
a risarcirne il lavoro quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato,
od anche in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di
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gradimento della D.L.. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di
forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di soste-
gno con malta cementizia. | vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra 0 marmo e le retrostanti murature
dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debita-
mente scagliata, di modo che non rimangano vuoti di alcuna entita La stessa malta sara impiegata per l'alletta-
mento delle lastre in piano dei pavimenti, etc.

E vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio
dei pezzi, come pure ¢ vietato I'impiego della malta cementizia per I'allettamento dei marmi. L'Appaltatore do-
vra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti,
etc., in cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si
potra richiedere che le pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni
mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo
impartite dalla D.L. e senza che I'Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di
qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le
connessure dei collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d'arte dovranno esse-
re stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia
possibile e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. | piani superio-
ri delle pietre o marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane,
secondo le indicazioni che dara la D.L.. Sara in caso a carico dell’Appaltatore, anche quando esso avesse l'inca-
rico della sola posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamen-
ti e incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immedia-
tamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che I'Appaltatore
possa accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli previsti dalla tariffa.

Art.168 Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante
Qualsiasi apparecchio, materiale 0 manufatto fornito dall'’Amministrazione Appaltante sara consegnato alle sta-
zioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli
dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in
opera, a seconda delle istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun
opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona con-
servazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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CAPITOLO YV

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Art.169 Norme generali

A. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON | PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale;
tali prezzi devono ritenersi accettati dall'’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richia-
mati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole catego-
rie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in
ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel
loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; o-
gni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e
scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo pre-
scritto e cio anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzio-
ne sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obbli-
ghi derivanti, precisati nel presente Capitolato; ogni spesa generale nonché I'utile dell'Appaltatore.

B. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita
di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantita di la-
voro risultanti in un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di
variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera. Salvo le particolari disposizioni
delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte dcl contratto si intendono applicabili ad
opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'Appalto, siano esse di limitata entita od ese-
guite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti
I'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con I'onore dell'esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che
guesta ritenesse opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifi-
che, e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu es-
sere accertate.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in
relazione a quanto é previsto nell'Elenco Prezzi. | lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori a-
vesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno
per0 accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico del-
I'Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilita di
ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.

Art.170 Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto ec-
cezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comungue riconosciute
se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione
Lavori.
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A. Mano d'opera - Mercedi

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai con-
tratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti colletti-
Vi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli
attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per I'illuminazione dei cantieri in eventuali
lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese
generali e I'utile dell'Appaltatore.

B. Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente fun-
zionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai specializzati e relativa mano-
valanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario
per I'eventuale montaggio e smontaggio, per I'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosita, le spese per i
pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell' Appaltatore.

C. Materiali e pié d'opera

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d'opera dovranno intendersi comungue e compensati tutti gli one-
ri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc.,
facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso I'ap-
prontamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera,
la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed inci-
denza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come di-
sposto dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale.

Art.171 Valutazione dei lavori a misura

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, tra-
sporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le impo-
ste di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dei cantieri, le opere
provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per
dare le opere compiute a regola d'arte.

A. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla superficie effettiva
(secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi com-
prendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 27 ed in particolare i ponti di servizio, le im-
palcature, le armature e sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei mate-
riali.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verra compensata a metro
cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto. Rimar-
ra comungue a carico dell’Appaltatore I'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle
fondazioni di qualsiasi genere.

Le scarificazioni, salvo diversa prescrizione, saranno valutate a metro quadrato di pavimentazione. Con il prez-
zo di Elenco si intenderanno compensati tutti gli oneri relativi al taglio od alla demolizione della sovrastruttura
stradale esistente, per qualunque profondita (fino al piano di cassonetto, se non diversamente specificato), non-
ché gli oneri piu in particolare riportati al punto.

I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Di-
rezione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito
del 20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PAG.. 113



B. SCAVI IN GENERE
B.1. Oneri generali

Oltre agli obblighi particolari emergenti del presente articolo con i prezzi in Elenco per gli scavi in genere I'Ap-
paltatore dovra ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovra incontrare per:

- I'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, paleggi, I'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rile-
vato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indenni-
ta di deposito;

- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione dei grado-
ni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secon-
do le sagome definitive di progetto;

- Le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del
presente Capitolato, comprese le compaosizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, de-
terioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- le impalcature, i ponti le costruzioni provvisorie occorrenti sia per I'esecuzione dei trasporti delle materie di
scavo, sia per consentire gli accessi ai posti discavo e sia infine per garantire la continuita di passaggi, attraver-
samenti, ecc.

Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si inten-
deranno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di murature
di volume non superiore ad 1,00 m3; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prez-
zi in Elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie.

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggiore lavoro effettuato, ma I'Ap-
paltatore dovra a sue spese rimettere in sito le materie scavate 0 comunque provvedere a quanto necessario per
garantire le regolare esecuzione delle opere.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprieta dell'’Amministrazione appaltante, che
ne disporra come riterra piu opportuno.

L'Appaltatore potra usufruire dei materiali stessi, se ricosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente
ai quantitativi necessari all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali € stabili-
to il prezzo in Elenco per I'impiego dei materiali provenienti dagli scavi.

Per il resto competera all'Appaltatore I'onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi
stabiliti dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto.

B.2. Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno ri-
levate in contraddittorio dall'Appaltatore all'atto della consegna e, ove necessario per I'esatta definizione delle
quote e delle sagome di scavo, anche ad operazioni ultimate.

Nelle sistemazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle cunette, dei
fossi di guardia e dei canali sara pagato col prezzo degli scavi di shancamento. Altresi saranno contabilizzati
come scavi di sbancamento gli scavi e tagli da praticare nei rilevati gia eseguti, per la costruzione di opere mura-
rie di attraversamento o consolidamento, per tutta la parte sovrastante il terreno preesistente alla formazione dei
rilevati stessi.

B.3. Scavi di fondazione

Il volume degli scavi di fondazione sara computato come prodotto della superficie della fondazione per la sua
profondita sotto il piano di sbhancamento e del terreno naturale; tale volume sara eventualmente frazionato, in
rapporto alle diverse zone di profondita previste dai prezzi in Elenco.

Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verra calcolato col metodo delle sezioni successive, valutando
perod in ogni sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale passante per il ciglio
piu depresso; la parte sovrastante sard considerata volume di shancamento e come tale sara portata nei relativi
computi. Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate, la base di fondazione di cui in pre-
cedenza si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il
suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc. la larghezza
massima dei cavi sara commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei tubi aumentato di 40
+D/4 cm, con un minimo contabile di 60 cm di larghezza per profondita di scavo fino ad 1,50 m, di 80 cm per
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profondita da 1,51 a 3,00 m e di 100 cm per maggiori profondita.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego dei casseri, paratie e simili strutture, sara incluso nello sca-
vo di fondazione anche il volume occupato dalle strutture stesse.

B.4. Scavi subacquei

| sovrapprezzi per scavi subacquei, in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione, saranno valutati per
il loro volume, con le norme e le modalita prescritte nel precedente punto B.3. e per zone successive, a partire
dal piano orizzontale a quota di 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitosi senza emungimento nei
cavi, procedendo verso il basso.

I prezzi in Elenco saranno applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai volumi realizzati
in zone comprese fra coppie di piani di delimitazione, posti a quote diverse ed appositamente specificate dagli
stessi prezzi.

Nel caso che I'Amministrazione si avvalesse della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti d'acqua ed i
prosciugamenti dei cavi, con valutazione separata di tale lavoro, lo scavo entro i cavi cosi prosciugati verra va-
lutato cosi come prescritto al precedente punto B.3.

B.5. Scavi di gallerie e cunicoli

Il volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi dovra essere valutato geometricamente, in base alle sezioni
(nude o di sagoma esterna di rivestimenti murari) prescritte per ciascun tratto. Ogni maggiore scavo, salvo I'ec-
cezione sotto specificata, non verra mai pagato all'Appaltatore il quale sara anzi obbligato ad eseguire, a tutte
sue spese, il riempimento dei vani per tale fatto rimasti tra rivestimento e terreno.

Peraltro nessun compenso spettera all’Appaltatore per maggiori scavi, ancor quando essi fossero inevitabili e
dipendenti dalla natura del terreno o da necessita di lavoro (rialzamento di centine, collocamento di armature,
azioni di mine, scoscendimenti e simili).

Nel caso si verificassero frane, oppure naturali rilasci, di volume mediamente superiore a 5,00 m3 per ciascun
metro lineare di galleria lungo la quale la frana od il rilascio si é prodotto, si applichera il prezzo speciale stabili-
to in tariffa (o da stabilirsi) alla parte eccedente detto volume ed esclusivamente ad essa. Non sara comunque
corrisposto alcun compenso quando le frane od i rilasci fossero riconosciuti imputabili all’Appaltatore o per po-
ca diligenza nella condotta dei lavori, o per deficienze nelle armature e nei puntellamenti, o per l'inosservanza
delle prescrizioni della Direzione. In tal caso I'Appaltatore, oltre allo sgombero delle materie franate, sara in ob-
bligo di eseguire a sue spese tutte le riparazioni occorrenti ed a risarcire i danni.

Salvo diversa prescrizione, i prezzi degli scavi di gallerie si riferiscono a materie di qualunque natura e consi-
stenza, compresa la roccia di qualunque durezza, quali che fossero i mezzi d'opera impiegati per la loro escava-
zione; nei prezzi stessi é compreso ogni onere per la spaccatura ed asportazione di massi e di ogni altro materia-
le rinvenuto negli scavi. | detti prezzi compensano e comprendono altresi quanto occorrente per dare i lavori
completamente finiti, e quindi anche tutte le spese per armature e puntellamenti di qualsiasi tipo ed entita (anche
a cassa chiusa, di semplice rivestimento o di controspinta), per illuminazione e ventilazione dei cantieri di lavo-
ro, per eventuali esaurimenti di acqua, per soggezioni e difficolta dovute ad infiltrazioni di gas od all'incontro
con terreni spingenti od incoerenti e per i provvedimenti conseguenti.

L'apertura di finestre o pozzi che I'Appaltatore desiderasse effettuare in armonia con il suo piano di svolgimento
dei lavori, dovra essere autorizzata dalla Direzione, che potra peraltro imporre vincoli o condizioni. L'autorizza-
zione non dara comunque diritto all'Appaltatore al pagamento di tali lavori, a meno che la Direzione non ne de-
cidesse I'eventuale utilizzo prima dell'ultimazione delle opere.

Si precisa che nel caso di rescissione del contratto di appalto tutte le armature in opera negli scavi rimarranno di
proprietd dell'Amministrazione e non potranno in alcun modo essere asportate; per esse I'Appaltatore non potra
pretendere alcun compenso, oltre al pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera, in quanto
tutti gli oneri relativi alla loro lavorazione, posa in opera, sfrido, ecc., si intendono compresi e compensati con il
pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.

Lo scavo delle gallerie in artificiale verra compensato con i prezzi degli scavi di shancamento quando I'esecu-
zione fosse avvenuta totalmente a cielo aperto; qualora lo scavo dello strozzo fosse preceduto dalla costruzione
della calotta, sara compensato con il prezzo della voce relativa allo scavo in galleria decurtato del 35%.

Qualora I'Appaltatore nell'eseguire lo scavo in galleria adottasse per il contenimento delle pareti il sistema del
betoncino spruzzato a pressione (armato 0 meno con rete e centine metalliche), la contabilizzazione dello scavo
sara valutata con lo specifico prezzo di Elenco. Tale prezzo, qualora I'impiego del betoncino venisse limitato ad
una parte soltanto della sezione della galleria (es. calotta), verra applicato nella zona di sezione interessata dal-
I'applicazione. Ove l'impiego del betoncino spruzzato venisse effettuato sia per lo scavo della calotta che per
quello dello strozzo, I'eventuale scavo nella zona relativa all'arco rovescio sara pagato con lo stesso prezzo. Il
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betoncino spruzzato, la rete metallica e le centine di armatura verranno pagati a parte con i relativi prezzi.
B.6. Scavi a pozzo

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali quindi valutati e compensati, gli scavi eseguiti verticalmente o
con inclinazione non superiore a 60° (sessagesimali) rispetto alla verticale. Gli scavi a pozzo verranno pagati
con gli appositi prezzi di Elenco, prezzi che verranno pero applicati solo quando la profondita dei pozzi dovesse
superare il valore di 5,00 m dal piano di campagna o di shancamento e l'area teorica esterna, in sezione corrente,
dovesse risultare non superiore a 80 m2. Per i pozzi profondi fino a 5,00 m, o sezioni di area superiore ad 80 m?,
lo scavo verra contabilizzato come scavo di fondazione.

La misurazione dello scavo dei pozzi sara fatta in base alla sagoma teorica esterna dei pozzi stessi ed all'altezza
misurata dal piano di shancamento fino al bordo inferiore dell'ultimo anello in calcestruzzo. 1l volume dello sca-
vo relativo alla scampanatura dell'ultimo tratto sara calcolato tenendo conto del solido geometrico realizzato.

B.7. Scavi con cassoni ad aria compressa
Si rimanda, per tale categoria di lavoro, alle specificazioni relative alle fondazioni speciali
B.8. Terebrazioni geognostiche

La misurazione delle terbrazioni geognostiche sara eseguita per la lunghezza effettiva della zona attraversata, in
base alla quota raggiunta a partire da quella del terreno circostante o dal fondo dei pozzi e degli scavi di fonda-
zione.

C. RILEVATI E RINTERRI

Il volume dei rilevati e dei rinterri sara misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di li-
mitata entita e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato come dif-
ferenza tra il volume totale del rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume degli scavi
contabilizzati e ritenuti idonei per I'impiego in rilevato. Nel computo non dovra tenersi conto del maggior volu-
me dei materiali che I'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e
far si che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti.

Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono compresi gli oneri relativi al-
I'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, le spese
per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili a da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli o-
neri tutti citati per gli scavi di shancamento. Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati comprende anche gli
oneri della preparazione del piano di posa degli stessi, quali I'eliminazione di piante, erbe e radici, nonché di
materie contenenti sostanze organiche.

Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scorticamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati a mi-
sura con i prezzi unitari in Elenco relativi agli scavi di shancamento. Per i rilevati costipati meccanicamente gli
scavi per la preparazione dei piani di posa verranno valutati solo se spinti, su richiesta della Direzione, a pro-
fondita superiore a 20 cm dal piano di campagna ed unicamente per i volumi eccedenti tali profondita. Nella
formazione dei rilevati € compreso I'onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti, la formazio-
ne delle banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate. Nei rilevati inoltre non si dara luogo a
contabilizzazioni di scavo di cassonetto ed il volume dei rilevati sara considerato per quello reale, dedotto, per la
parte delle carreggiate, quello relativo al cassonetto. Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi
i volumi occupati da eventuali manufatti di attraversamento, qualora la superficie complessiva della sezione ret-
ta degli stessi dovesse risultare non superiore a 0,50 m2.

D. PALI DI FONDAZIONE

Il prezzo dei pali, oltre a quanto particolarmente previsto per ciascun tipo, comprende le eventuali perforazioni a
vuoto (limitatamente al 10% della lunghezza di ciascun palo), le prove di carico sperimentali e quelle di collau-
do, cosi come stabilito all'art. 27 del presente Capitolato. Nessuna maggiorazione di prezzo competera peraltro
per I'esecuzione di pali comunque inclinati e di qualunque tipo.

D.1. Pali in legno

Per i pali in legno la lunghezza comprendera anche la parte appuntita e per diametro si assumera quello a meta
lunghezza del palo.

Qualora stabilita la lunghezza da adottare, il palo avesse raggiunto la capacita portante prima che la testa fosse
affondata alla quota prevista, il palo verra reciso, a cura e spese dell'Appaltatore, ma verra valutato per la lun-
ghezza originale.
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Il prezzo a metro lineare comprende, oltre alla fornitura del palo dell'essenza richiesta, la lavorazione della pun-
ta, l'eventuale applicazione delle puntazze in acciaio (escluse dalla fornitura), la fornitura e I'applicazione delle
ghiere di testata e la posa in opera a mezzo di idonei battipali.

D.2. Pali in cemento armato costruiti fuori opera

Per i pali di cui al presente titolo, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e messa in opera, si
precisa che il prezzo comprende la fornitura del palo completo di armatura metallica, di puntazze di acciaio ro-
bustamente ancorate al calcestruzzo, delle cerchiature di ferro nonché dei prismi di legno a difesa della testata.

D.3. Pali battuti o trivellati formati in opera

Per tale tipo di pali, il prezzo a metro lineare comprende pure I'onere dell'infissione del tubo forma, la fornitura,
il getto ed il costipamento del calcestruzzo, il ritiro graduale del tubo forma, I'eventuale posa di una controcami-
cia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua (se non diversamente specificato) e I'onere
dell'eventuale foratura a vuoto (con il limite di cui alle generalita). Restera invece esclusa I'eventuale fornitura e
posa in opera dell'armatura metallica che verra compensata con il relativo prezzo di Elenco.

Per i pali eseguiti con I'impiego di fanghi bentonici, fermi restando tutti gli oneri in precedenza indicati, in quan-
to applicabili, resta stabilito che la loro lunghezza sara determinata dalla quota di posa del plinto, sino alla mas-
sima profondita accertata al termine della fase di perforazione.

Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, di qualunque diametro, dovra sempre intendersi compreso
I'onere dell'estrazione e trasporto a rifiuto delle materie provenienti dalla perforazione.

E. PALANCOLATE - TURE - PARATIE
E.1. Palancolate tipo "Larssen™

Il noleggio mensile delle palancolate verra compensato con il relativo prezzo di Elenco. In esso sono compresi:
il trasporto a pié d'opera, la preparazione con rivestimento di bitume, il magazzinaggio e la ripresa. La contabi-
lizzazione sara fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in opera, misurato secondo I'asse di simmetria
della stessa. L'altezza sara quella effettiva delle palancole.

L'infissione e l'estrazione della palancolata verranno compensate con il relativo prezzo di Elenco. Esso com-
prende la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie, lo sfrido dei materiali per rotture o guasti o per
impossibilita di recupero ed in genere ogni lavoro e fornitura occorrente per dare I'opera compiuta ed idonea al-
l'uso. La contabilizzazione sara fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in opera, misurato come sopra.
L'altezza sara quella di effettiva infissione.

E.2. Ture provvisionali - Paratie subalvee

Nei prezzi di Elenco relativi a tali categorie di lavoro ed inerenti ad opere di difesa di scavi in presenza di acqua
sono compresi tutti gli oneri per la fornitura dei materiali, per la mano d'opera le attrezzature cd i macchinari
necessari all'esecuzione del lavoro, nonché per lo sfrido dei materiali per guasti, rotture od impossibilita di recu-
pero. | materiali impiegati nelle ture provvisorie resteranno di proprieta dell'Appaltatore il quale dovra provve-
dere, a sue spese, per la rimozione ed il recupero. Il pagamento delle ture e delle paratie verra effettuata compu-
tando la superficie effettiva delle opere ed applicando a ciascuna fascia, delimitata dalla profondita stabilita in
Elenco, il prezzo corrispondente l'altezza sara ottenuta partendo dalla base inferiore degli elementi fino all'e-
stremo superiore utile alla difesa. Per le ture I'altezza sara quella della parete piena. La lunghezza sara misurata
sullo sviluppo di mezzeria della struttura.

F. MURATURE
F.1. Norme generali

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in
base al loro volume od alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclu-
si cioé gli intonaci. Sara fatta detrazione delle aperture di luce superiore a 0,50 m? e dei vuoti di canne fumarie,
gole per tubazioni e simili che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
I'onere per la successiva eventuale loro chiusura con materiale di cotto o di tipo diverso, secondo prescrizione.

Allo stesso modo sara sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piat-
tabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi in Elenco.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovessero essere eseguite con paramento a faccia vi-
sta, si intende compreso il rinzaffo delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente ad-
dossarsi materie per la formazione di rinterri; ¢ altresi compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché per la formazione degli inca-
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stri per il collocamento in opera di pietre da taglio od artificiali.

Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si dovessero costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate
con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprieta dell'Amministrazione é compreso ogni traspor-
to, ripulitura ed adattamento dei materiali per renderli idonei all'impiego, nonché il loro collocamento in opera.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite
con materiale fornito dall'Appaltatore, diminuiti del 20% (salvo diversa disposizione), intendendosi con la diffe-
renza compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento in opera ecc.

F.2. Muratura a secco - Riempimenti di pietrame - Vespai

La muratura di pietrame a secco sara valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende I'onere della for-
mazione del cordolo in conglomerato cementizio.

Il riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o0 comunque effettuato, sara valutato a metro cubo, per il
suo volume effettivo misurato in opera.

I vespai di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in pietrame, a metro quadrato di superficie se rea-
lizzati in laterizio. In ogni caso la valutazione deve ritenersi comprensiva di tutti gli oneri particolarmente ripor-
tati al punto 64.C.

F.3. Muratura mista di pietrame e mattoni

La muratura mista di pietrame e mattoni sara misurata come le murature in genere; con i relativi prezzi di Elen-
co si intendono compensati tutti gli oneri di cui al punto 62.D.3. del presente Capitolato per I'esecuzione in mat-
toni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.

F.4. Muratura in pietra da taglio

La muratura in pietra da taglio da valutarsi a volume verra sempre misurata in base al minimo parallelepipedo
retto circoscrivibile a ciascun pezzo; quella da valutarsi a superficie (lastre di rivestimento a spessore, lastroni,
ecc.) sara misurata in base al minimo rettangolo circoscrivibile. | pezzi da valutare a lunghezza saranno misurati
secondo il lato di maggiore sviluppo. Nei prezzi in Elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al
presente Capitolato.

F.5. Murature di mattoni ad una testa od in foglio

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto
le aperture di superficie superiore ad 1,00 m2. In ogni caso nel prezzo si intende compresa e compensata la for-
mazione di sordini, spalle, piattabande nonché, se non diversamente disposto, la fornitura e collocazione dei
controtelai in legno per il fissaggio dei serramenti e delle eventuali riquadrature, cosi come specificatamente nel
presente Capitolato.

F.6. Volte - Archi - Piattabande

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame 0 mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno va-
lutati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati. Nei prezzi in elenco si in-
tendono comprese tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare le strutture di che trattasi complete in opera,
con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande di
mattoni, in foglio o ad una testa, saranno valutati in base alla loro superficie, con i prezzi delle relative murature.

F.7. Ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc. di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro sa-
ranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto, con I'applicazione dei prezzi in Elenco per le relative mu-
rature, maggiorate del sovrapprezzo previsto nell'Elenco stesso.

Qualora la muratura in aggetto fosse di tipo diverso rispetto alla struttura sulla quale insiste, la parte incastrata
sara considerata della stessa specie della medesima struttura.

F.8. Paramenti delle murature

| prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste, con valutazione separata della muratura, com-
prendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma
anche quello per I'eventuale maggiore costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di quali-
ta e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misura-
zione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti
i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.
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G. CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di
getto in opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in
opera degli acciai per i cementi armati, che verranno considerati a parte.

I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori,
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non
superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati 0 meno, sono anche compresi e
compensati la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d'opera, i ponteggi, le attrezzatu-
re ed i macchinari per la confezione ed in genere tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati
agli artt. 63, 64, 65 e 66 del presente Capitolato; sono altresi compresi, se non diversamente disposto, gli stampi,
di ogni forma, i casseri, le casseforme di contenimento, le armature e centinature di ogni forma e dimensione, il
relativo disarmo, nonché I'eventuale rifinitura dei getti. L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabi-
lizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei calcestruzzi e nei conglomerati dara diritto unicamente al
compenso del costo di detti materiali.

I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo per
essi nel relativo prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientrando nel-
la categoria del cemento armato.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verra effettuata
considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo
dovra ritenersi comprensivo, oltre che dell'armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione.

H. CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e
compensate con i prezzi in Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie,
murature o conglomerati che siano.

H.1. Casseforme ed armature secondarie

Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onore non fosse compenetrato nel prezzo dei calcestruzzi
e/o dei conglomerati, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto del calcestruzzo e/o con-
glomerato, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con inclinazione sull'orizzontale inferiore al 50%.

Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verra sempre applicato I'ap-
posito prezzo in Elenco, ancorquando la soletta venisse gettata senza I'uso di vere e proprie casseforme o venis-
se gettata fuori opera e collegata alle nervature con getti di sigillo.

H.2. Armature principali

L'onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti in conglomerato cementizio, semplice o
armato, a qualunque altezza, é compreso in genere nei prezzi in Elenco relativi a detti getti e, nel caso di valuta-
zione scorporata delle casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di sostegno
delle casseforme per piattabande, travate e sbhalzi, o di sostegno della centinatura per volte, per opere fino a
10,00 m di luce retta o di aggetto. Per luci maggiori le armature principali di sostegno saranno compensate a
parte e saranno valutate con i seguenti criteri: per ciascuna luce dell'opera si fara la classifica dell'armatura in
base alla luce netta, misurata al piano imposta tra i fili interni dei piedritti (pile, spalle e verticale sull'intradosso
della sezione di imposta degli archi) e si applichera il relativo prezzo alla superficie determinata in proiezione
orizzontale, dalla larghezza totale dell'impalcato compresi gli sbhalzi e dalla luce sopra considerata. Qualora I'al-
tezza media dell'impalcato, intesa come rapporto tra I'area della superficie verticale longitudinale ed assiale del
manufatto (compresa tra intradosso delle nervature, profilo del terreno e piedritti) e la luce superi i 10,00 m, si
applichera un sovrapprezzo percentuale al prezzo del corrispondente articolo di Elenco per ogni zona di 5,00 m
oltre l'altezza media. Il compenso per armatura di sostegno non é dovuto, in quanto compenetrato, nel caso di
strutture in acciaio o con nervature principali in acciaio..

H.3. Centine per archi e volte

Per luci maggiori di 10,00 m oltre al pagamento del compenso per armature principali di sostegno, sono com-
pensate a parte le centinature, con il sovrapprezzo di Elenco computato a metro quadrato di proiezione orizzon-
tale dell'intradosso dell'arco o della volta, purché il rapporto freccia-corda sia maggiore del 10%.

Per valori inferiori di detto rapporto non verra riconosciuto alcun compenso per centinature, intendendosi I'one-
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re relativo compreso tra quelli inerenti alle armature principali di sostegno di cui al precedente punto.
H.4. Varo
Il varo di travi in cemento armato ordinario 0 precompresso sara compensato con I'apposito prezzo di Elenco.

Ove tale prezzo non fosse previsto e nelle costruzioni venissero impiegati elementi fabbricati fuori opera, il tra-
sporto e I'onere per portare le travi nella loro posizione definitiva, qualunque fosse il sistema ed il mezzo, e
sempre per luci superiori a 10,00 m, verra compensato con l'applicazione dei prezzi di Elenco relativi alle arma-
ture principali di sostegno.

H.5. Costruzioni a sbalzo

Per le strutture in c.a., precompresso da costruire a shalzo e per conci successivi, anche in curva di qualsiasi rag-
gio, il prezzo di Elenco relativo alle casseforme scorrevoli sostenute da apposito carrellone mobile su binari e
contrappesato, € comprensivo dell'onere relativo alla costruzione delle casseforme e dell'intera apparecchiatura
mobile ed agli spostamenti per I'esecuzione dei vari conci, qualunque fosse la luce dello sbalzo, nonché al mon-
taggio e smontaggio dell'apparecchiatura stessa qualunque fosse I'altezza della struttura a shalzo da costruire.

Qualora I'Appaltatore, per sua convenienza, ritenesse opportuno modificare il sistema costruttivo, ricorrendo a
casseforme fisse sostenute da idonea armatura o ad altro idoneo sistema, il compenso spettante all'Appaltatore
sara sempre quello relativo alle casseformi scorrevoli, indipendentemente dalla luce ed altezza della struttura.

I. ACCIAIO PER STRUTTUREINC.A.EC. A. P.
1.1. Acciaio per strutture in cemento armato ordinario

La messa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verra determi-
nata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e da-
gli esecutivi approvati, trascurando le quantita superiori, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non previ-
ste né necessarie. La massa dell'acciaio verra in ogni caso determinata moltiplicando lo sviluppo lineare effetti-
vo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la massa unitaria di 7,85 kg/dm3.

Resta inteso che I'acciaio per cemento armato ordinario sara dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegatu-
re, le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri previsti
dal presente Capitolato.

1.2. Acciaio per strutture in cemento armato precompresso

La massa dell'acciaio armonico per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio precompresso verra
determinata in base alla sezione utile dei fili per lo sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli apparecchi
di bloccaggio per i cavi scorrevoli e tra le testate delle strutture per i fili aderenti.

Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso compensa: per il sistema a cavi scorrevoli la
fornitura e posa delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine, dei ferri distanziatori dei cavi e le iniezioni
con malta di cemento nei vani dei cavi stessi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi e
materiali per la messa in tensione dei cavi nonché per il bloccaggio dei dispositivi; per il sistema a fili aderenti,
la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all'interno della struttura, degli annessi me-
tallici ed accessori di ogni tipo, la mano d'opera; i mezzi e materiali per la messa in tensione dei fili, per il bloc-
caggio e per il taglio dell'estremita emergenti; per il sistema a barre, eventuali diritti doganali e di brevetto, il
trasporto, la fornitura e posa in opera delle guaine, ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere, la mano
d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione delle barre ed il bloccaggio dei dispositivi, le iniezioni e
quant'altro occorrente per dare il lavoro completo.

Per gli acciai tipo "Dywidag" e simili la massa sara determinata moltiplicando lo sviluppo teorico delle barre per
la loro massa valutata sull'unita di misura.

L. SOLETTE E SOLAI
L.1. Norme generali

I solai in cemento armato saranno valutati, salvo diversa disposizione, a metro cubo, come ogni altra opera in
cemento armato. Ogni altro tipo di solaio sara' invece valutato a metro quadrato, in base alla superficie netta dei
vani sottostanti (qualunque fosse la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro)
od in base alla superficie determinata dal filo interno delle travi di delimitazione, esclusi nel primo caso la presa
e I'appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di perimetro.

Nei prezzi dei solai in gente e' compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del
massetto di sottofondo per i pavimenti; sono altresi comprese le casseforme e le impalcature di sostegno di qual-
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siasi entita, ogni opera e materiale occorente per dare i solai completamente finiti e pronti per la pavimentazione
e per l'intonaco, nonche' gli oneri generali e particolari di cui al presente Capitolato. | solai a shalzo saranno
considerati, ai fini solo della classifica, di luce netta pari a 2,5 volte la luce dello sbalzo. Quelli a struttura mista
e nervature incrociate saranno considerati, per gli stessi fini, di luce pari alla media delle due luci nette.

I solai per falde inclinate saranno misurati sulla luce effettiva tra gli appoggi.

L.2. Solai in cemento armato misto a laterizi

Nel prezzo dei solai in cemento armato misto a laterizi dovra intendersi compresa e compensata la fornitura, la-
vorazione e posa in opera delle armature metalliche, resistenti e di ripartizione. Il prezzo a metro quadrato si ap-
plichera anche, senza alcuna maggiorazione e se non diversamente disposto, a quelle parti di solaio in cui per
resistere ai momenti negativi (zone di incastro) o per costituire fasce di maggiore resistenza (travetti annegati) il
laterizio fosse sostituito da calcestruzzo.

L.3. Solai e solette con lastre prefabbricate portanti ed autoportanti

Il prezzo relativo ai solai e solette di cui al presente titolo comprende ogni onere e fornitura per dare la struttura
completa e finita in ogni sua parte ed in particolare:

- la fornitura e posa in opera delle lastre prefabbricate, irrigidite dai pannelli di rete elettrosaldata e dai tralicci
metallici portanti;

- la fornitura e posa in opera delle armature aggiuntive, nella misura necessaria, ed i getti di conglomerato.

M. CONTROSOFFITTI

I controsoffitti piani, di qualsiasi tipo, saranno valutati in base alla loro superficie effettiva, al rustico delle pareti
perimetrali, senza tener conto degli eventuali raccordi con dette pareti e senza deduzione delle superfici dei fori,
incassi, ecc. operati per il montaggio di plafoniere, bocche di ventilazione e simili, per i quali tagli, peraltro, I'o-
nere dovra' ritenersi compreso nel prezzo. | controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valu-
tati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, aumentata del 50%.

I controsoffitti di sagoma particolare, a sviluppo misto (orizzontale, verticale, retto o curvo), potranno essere
valutati per la loro superficie effettive od in proiezione, secondo quanto specificato in Elenco.

In ogni caso nel prezzo dei controsoffitti dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri di cui al pre-
sente Capitolato ed in particolare, oltre quanto specificato nel primo capoverso, tutte le armature ed ogni forni-
tura, magistero e mezzo per dare i controsoffitti perfettamente compiuti in opera.

N. COPERTURE DISCONTINUE (a tetto)

Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie delle
falde senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti della copertura, pur-
che' non eccedenti per ognuna la superficie di 1,00 m2 (nel qual caso si dovranno dedurre per intero). In com-
penso non si terra’ conto degli oneri derivanti dalla presenza di tali strutture.

Nel prezzo delle coperture a tetto sono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, ad
eccezione della grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, colmi, e costoloni) che verra' valutata a parte, se-
condo il tipo materiale e le specifiche norme di misurazione.

Le lastre di piombo, rame, acciaio, ecc. interposte nella copertura per i compluvi od all'estremita’ delle falde, in-
torno ai lucernari, camini ed altre parti emergenti, qualora espressamente previsto, saranno valutate a parte, con
i prezzi fissati in Elenco per la posa dei detti materiali.

0. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali od inclinati saranno valutate in base alla loro
superficie effettiva, senza deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, purche' non
eccedenti ciscuna la superficie di 1,00 m2; per la parti di superficie maggiore di 1,00 m2, verra' detratta I'ecce-
denza. In compenso non si terra’ conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri comportati dalla presenza
dei manufatti emergenti. Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui al pre-
sente Capitolato, in particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti
e la realizzazione dei solini di raccordo.

P. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara' effettuata in base alla superficie di pavimento o di parete
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effettivamente isolata, con detrazione dei vuoti di superficie maggiore di 0,25 m2.

La valutazione degli isolamenti di pavimenti sara' effettuata in base alla superficie del pavimento fra il rustico
delle pareti, restando compresi nel prezzo i prescritti risvolti, le sovrapposizioni, ecc. Dal prezzo degli isolamen-
ti, se eseguiti con fibre di vetro o con fibre minerali, deve intendersi escluso il massetto di conglomerato cemen-
tizio, qualora s'identifichi con quello della sovrastante pavimentazione.

Per la valutazione degli isolamenti termici dovra' farsi comunque riferimento generale alla norma UNI 6665
(Superfici coibentate - Metodi di misurazione) e, per la coibentazione di tubazioni e pezzi speciali, alle norme
UNI da 7213 a 7217.

I prezzi di elenco relativi agli isolamenti termo-acustici compensato tutti gli oneri previsti dal presente Capitola-
to, nonche' tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature, nastrature, ecc.) atti ad eliminare vie d'aria e ponti ter-
mici od acustici.

Q. PAVIMENTI
Norme generali
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di deli-

mitazione perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misura-
zione verranno detratte le zone non pavimentate purche' di suprficie, ciascuna, superiore a 0,25 m2.

I prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in opera in-
tesi a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto dal presente Capitolato, con esclusione, se non
diversamente disposto, dei massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a superficie
secondo i relativi prezzi.

Il prezzo dei pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori ne-
cessari di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita’ delle opere stesse.

Q.1. Pavimenti di marmette e marmettoni - Pavimenti in lastre

Il prezzo di Elenco compensa, per tali categorie di lavoro, I'arrotatura e la levigatura. L'eventuale lucidatura (a
piombo o con mole ed additivi speciali), se ordinata e se non diversamente prescritto, sara' valutata separata-
mente.

Q.2. Pavimento di legno

I prezzi di Elenco comprendono e compensato tutti gli oneri specificatamente previsti dal presente Capitolato ed
in particolare la fornitura e posa in opera di cantinelle, magatelli o tavolato, secondo prescrizione, della malta di
spianatura e di livellamento.

La verniciatura dei pavimenti, se non diversamente disposto, verra' valutata a parte.

Q.3. Pavimenti resilienti

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti dal presente Capitolato
ed in particolare la lisciatura del sottofondo.

Q.4. Pavimentazione esterne

I prezzi di Elenco relativi a tali categorie di lavoro (pavimentazioni in mattonelle d'asfalto, cubetti di pietra, ac-
ciotolati, selciati, ecc.) comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti, ed in particolare la
formazione dei letti di sabbia o di malta e la sigillatura dei giunti.

I prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana o curva, la superficie vista o qualun-
que fosse il fondo su cui le pavimentazioni sono poste in opera; dai prezzi dovra' ritenersi escluso il compenso
per la formazione dei massetti di sottofondo, che verranno valutati a parte con i prezzi relativi ai tipi prescritti.

R. INTONACI

Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate
(spalle, sguinci, mazzette di vani di porte e finestre, ecc), 0 comunque centinate ed a qualsiasi altezza, saranno
valutati in base alla loro superficie con i prezzi in Elenco, che compensano, oltre tutti gli inerti previsti del pre-
sente Capitolato, anche quelli che seguono:

- l'esecuzione degli angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm, con l'av-
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vertenza che in questo caso gli intonaci verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi;

- la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le ri-
prese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi;

- I'intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;

- I'esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di intra-
dosso dei solai e delle volte e su tutte le strutture di conglomerato cementizio.

La valutazione sara' eseguita in base alle superfici in vista effettive, salvo quanto specificato in seguito.

R.1. Intonaci interni

Gli intonaci su muri interni ad una testa od in foglio dovranno essere misurati per la loro superficie effettiva,
con detrazione pertanto di tutti i vuoti, al vivo delle murature, di qualunque dimensione essi siano. In nessun ca-
so saranno misurate le superfici degli sguinci, degli intradossi, delle piattabande o degli archi dei vani passanti o
ciechi.

Gli intonaci sui muri di spessore maggiore ad un testa saranno misurati vuoto per pieno, senza detrazioni di zo-
ne mancanti di intonaco, fino alla superficie di 4,00 m2, a compenso delle superfici degli sguinci, spalle, intra-
dossi dei vani compresi nelle suddette zone, dei parapetti o simili eventualmente esistenti nei vani stessi. Su mu-
ri di spessore maggiore ad una testa intonacati dalle due parti, in corrispondenza dei vani a tutto spessore dovra'
effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie minore; l'altra parte ricadra’ nel
caso precedente.

R.2. Intonaci esterni

Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valutati vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano vertica-
le, intendendosi in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm dal piano delle murature esterne.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per I'esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architra-
vi, mensole, bugnati, ecc. nonche' gli intradossi dei balconi, anche incassati, delle verande, logge, pensiline e
cornicioni di aggetto fino ad 1,20 m.

Saranno invece computati nella loro superficie effettiva degli intonaci eseguiti su cornicioni, balconi, pensiline,
ecc., con aggetti superiori ad 1,20 m.

S. DECORAZIONI
Le decorazioni, in rapporto ai tipi, verranno valutate con misure di lunghezza o di superficie.

I prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicheranno alla superficie ottenuta moltiplicando lo svilup-
po lineare del loro profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura piu' spor-
gente. Nel prezzo stesso e' compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli, mentre per la maggiore fattura
dei risalti, la misura di lunghezza verra' aumentata di 0,40 m per ogni risalto. | fregi ed i pioventi delle cornici,
con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte con i corrispondenti prezzi in
Elenco.

I bugnati, comunque gettati, ed i cassettonati di qualunque profondita’, verranno misurati secondo la loro proie-
zione su di un piano parallelo al paramento del fondo, senza tener conto dell'aumento di superficie prodotto dal-
I'aggetto delle bugne o dalla profondita' dei cassettonati. | prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque fosse
la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione in serie (continua o discontinua).

Nel prezzo di tutte le decorazioni e' compresa l'ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre non superino
I'aggetto di 0,05 m; I'abbozzatura dei bugnati, il ritocco ed il perfezionamento delle ossature, I'arricciatura di
malta, I'intonaco di stucco esattamente profilato e levigato, i modini, calchi, modelli, forme, stampe morte, I'ese-
cuzione dei campioni e quant'altro occorrente al completamento delle opere.

T. RIVESTIMENTI

I rivestimenti di qualunque genere verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque sia, la sa-
goma e la posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte le zone non rivestite di superficie superiore a
0,25 m2.

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.

u. INFISSI
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U.1. Infissi in legno

Gli infissi come porte, vetrate, coprirulli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e saranno misurati
su una sola faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone, fatta esclusione degli zam-
pini da incassare nei pavimenti o nelle soglie. Le parti centinate verranno valutate secondo le superfici del mi-
nimo rettangolo circoscrivibile, ad infisso chiuso, compreso il telaio se esistente.

Gli infissi di superficie inferiore a 1,20 m2 verranno ammessi in contabilita' con valutazione non inferiore a tale
valore minimo di superficie.

Le persiane avvolgibili verranno valutate aumentando la luce netta dell'apertura di 5 cm in larghezza e di 20 cm
in altezza. Le mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi sempre
compresi nell'onere relativo alla fornitura e posa in opera degli infissi, viceversa, saranno misurati linearmente
lungo la linea di massimo sviluppo. | controsportelli e rivestimenti, ove non diversamente previsto, saranno an-
ch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista.

| prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato; compensano anche
I'onere dell'eventuale collocamento in opera in diversi periodi di tempo (quando il collocamento non fosse da
valutare a parte), qualunque risultasse I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalla Ditte costruttrici o
dall'’Amministrazione. Il collocamento in opera, ove fosse da considerare separatamente dalla fornitura, sara' va-
lutato in base alla superficie od a numero, secondo quanto stabilito in Elenco.

U.2. Infissi metallici

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. La misurazione av-
verra' sul filo esterno dei telai, come per gli infissi di cui al precedente punto del quale si intendono qui ripetute
le latre notazioni, in quanto applicabili. Negli infissi a blocco, se non diversamente disposto, la misurazione in
altezza verra' estesa fino al filo esterno del cassonetto.

Gli infissi in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di finitura, del tipo
prescritto.

Nel prezzo degli infissi in acciaio inossidabile ed in alluminio (anodizzato o laccato) dovranno sempre intender-
si compresi e compensati i provvedimenti di protezione per il trasporto, I'immagazzinamento ed il montaggio, la
fornitura e posa in opera dei falsotelai in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione, ed in genere gli one-
ri tutti di cui al presente Capitolato.

U.3. Serramenti speciali

Le serrande di sicurezza verranno valutate con le stesse norme riportate per le avvolgibili al precedente punto
u.l.

Le serrande di sicurezza ad elementi verticali saranno valutate in base alla superficie del diaframma, calcolata
tenendo conto delle misure effettive degli elementi sia in verticale, che nello sviluppo orizzontale.

Le serrande di sicurezza a cancelletti riducibili verranno valutate con i criteri di cui sopra, considerando come
sviluppo orizzontale la luce netta del vano.

Le serrande bascullanti saranno valutate a superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.

U.4. Serramenti in cloruro di polivinile

I serramenti in cloruro di polivinile rigido (PVC) saranno valutati con gli stessi criteri di cui al precedente punto
T.1., i quanto applicabili.

V. LAVORI DA PITTORE

I prezzi di Elenco relativi ai lavori da pittore compensano tutti gli oneri del presente Capitolato. La valutazione
delle opere verra' effettuata come di seguito.

V.1. Tinteggiature e pitturazioni di pareti

Negli ambienti interni la valutazione delle tinteggiature e pitturazioni sia di pareti che di soffitti, verra' effettuata
secondo le norme degli intonaci interni riportate al precedente punto.

Negli esterni, per la valutazione delle pareti tinteggiate o pitturate non si terra' conto dei risalti, delle grossezze
di ogni specie, delle decorazioni dei vani, delle sporgenze delle cornici, ecc.; in compenso, non verranno detratti

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PAG.. 124



i vani di porte, finestre, e simili, di qualunque superficie. Le fiancate, quinte, velette, soffitti di balconi e di corpi
aggettanti o delle parti incassate, ecc. verranno valutati secondo le norme degli intonaci esterni di cui al prece-
dente punto.

V.2. Verniciatura di infissi in legno

Per le porte, portoni e simili, verniciati nelle due parti, la valutazione verra' effettuata computando due volte la
superficie apparente in proiezione verticale e comprendente le mostre; i coprifili, ecc., misurata dalla parte della
maggiore superficie.

La valutazione non terra’ conto delgi spessori verniciati dei telai fissi e mobili (e relativi mostre e coprifili) fino
ad una larghezza in proiezione di 15 cm; per le lunghezze superiori verra' tenuto conto della superficie ecceden-
te.

Per lo stesso tipo di infissi, qualora la verniciatura fosse eseguita da una sola parte, la vaultazione verra' effettua-
ta computando una sola volta la superficie apparente.

Per le porte a vetri, le vetrate e le porte finestre, verniciate da entrambi le facce, la superficie apparente in proie-
zione verticale sara' computata una volta e mezzo. Gli spessori verranno valutati come per le porte piene.

Per le finestre composte di soli battenti a vetri, verniciati dalle due parti, la valutazione verra' effettuata compu-
tando una sola volta la superficie apparente in proiezione verticale, precedentemente definita. Per gli spessori
sara' adottato il criterio di cui sopra. | controsportelli, se verniciati da ambo le parti, saranno valutati computan-
do per due volte la superficie della relativa proiezione verticale.

Le persiane avvolgibili saranno valutate computando due volte e mezzo la superficie apparente del telo, senza
tener conto di alcun spessore; il prezzo deve anche ritenersi compensativo della verniciatura delle guide, degli
eventuali apparecchi a sporgere e dagli accessori tutti per i quali e' prescritto il trattamento di verniciatura anti-
corrosiva.

Con le valutazioni effettuate come sopra prescritto si intende compensata la verniciatura del cassettone o telaio,
delle mostre, coprifili, battenti, soglie e di ogni altra parte od accessorio, nei limiti di spessore stabiliti e con ec-
cezione nei riguardi del cassonetto coprirullo dell'avvolgibile, che sara’ misurato a parte valutando le singole su-
perfici apparenti verniciate.

V.3. Verniciatura di infissi ed opere metalliche

La verniciatura delle opere metalliche semplici e senza ornati (quali opere e finestre grandi a vetrata, lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, e simili), effettuata nelle due parti, verra' valutata per tre quarti della superficie
apparente del minimo rettangolo circoscritto e, per le eventuali parti piene, due volte la loro superficie, senza
includere nella misura le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, braccialetti e simili, la cui verni-
ciatura si intende compensata con la valutazione di cui sopra.

Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili,
infissi, reti e simili, verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per
quelle con ornamenti, nonche' per le lamiere stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5 cm, verni-
ciate nelle due parti, si procedera’ alla loro valutazione computando una volta e mezzo la superficie misurata
come sopra.

Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verra' valutata tre
volte la loro superficie misurata come sopra, restando cosi' compensato anche lo sviluppo, la parte non in vista e
gli accessori. Per i corpi scaldati le verniciature verranno valutate computando una volta e mezzo la superficie
radiante nominale, intendendosi con questo compensato ogni altro onere.

V.4. Rivestimenti con tappezzerie

La valutazione delle tappezzerie, in opera verra' effettuata con i criteri di cui al precedente punto. | prezzi in E-
lenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.

Z OPERE DIVERSE
Z.1. In marmo, pietre naturali od artificiali
I prezzi in Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitola-

to. | prezzi compensano, altresi, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste, gli incassi, le
stradellature, la lavorazione degli spigoli, i tagli in sagoma e quant'altro specificatamente previsto; compensano
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ancora gli ancoraggi meccanici, le imbottiture ed inoltre I'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo.

La valutazione delle opere sara' effettuata in base al volume, alla superficie, od allo sviluppo lineare, secondo i
casi e le previsioni di Elenco. Le ammorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo ai marmi ed alle pie-
tre.

Z.2. Da carpentiere

Nei prezzi in Elenco riguardanti la lavorazione e posa in opera dei legami ' compreso ogni compenso per la
provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti, ecc. occorrenti; per gli sfridi, per I'esecuzione delle
giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per impalcature di servizio, catene, cordami, malte, meccanismi e
simili, per qualunque mezzo provvisionale per I'innalazamento, trasporto e posa in opera ed in genere per gli
oneri tutti del presente Capitolato.

La valutazione dei manufatti in legno e delle opere da carpentiere in genere verra' effettuata in base al volume di
legname effettivamente collocato in opera, senza tener conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei di-
versi pezzi e senza dedurre le relative mancanze od intagli.

Z.3. In metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione
completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese del-
I'Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio.

Nei prezzi delle opere in metallo € compreso ongi onere particolarmente previsto dal presente Capitolato ed i-
noltre ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e collocamento in ope-
ra.

Z.4. In vetro e cristallo

Le lastre di vetro o di cristallo, qualora previste con valutazione separata, verranno computate in base alla loro
superficie effettiva, senza tener conto deglie eventuali tagli occorsi ne' delle parti coperte da incastri e simili o
comunque ammorsate. Per le dimensioni di lastre di vetro o di cristallo centinate, si assumera’ il minimo rettan-
golo ad esse circoscritto.

Le pareti e coperture con profilati strutturali ad "U" e le opere in vetrocemento verranno valutate in base alla
superficie effettiva dei manufatti, misurata in opera. | prezzi di Elenco compensano comunque tutti gli oneri di
cui al presente Capitolato.

Z2.5. Da lattoniere
I prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture di cui al presente Capitolato.

La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sara' effettuata in base alla loro lunghezza effettiva, mi-
surata sull'asse. La valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sara' invece effettuata in base
alla loro superficie, senza tener conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc.

AA.  TUBAZIONI

Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa od in base al loro sviluppo in lunghezza, secondo
i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. | prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le for-
niture previste, fatta eccezione (se non diversamente previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per
i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. Le protezioni, come pure gli
isolamenti acustici e le colorazioni distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente di-
sposto, tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco.

AAl
Tubazioni metalliche

Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione
Lavori, od in base alla loro lunghezza, misurata sull'asse delle tubazioni stesse, quando ne siano indicate le ca-
ratteristiche. | prezzi di Elenco comprendono oltre la fornitura dei materiali, compresi quelli di giunzione, e la
relativa posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, ecc. nonche' I'esecuzione delle giun-
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zioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie.

Nella valutazione delle masse si terra’ conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici di
giunzione (flange, controflange, manicotti, ecc.) con esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle guarni-
zioni (corda di canapa, anelli di gomma, ecc.) nonche' delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui one-
re, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo. Nella valutazione delle lunghezze non
dovra' tenersi conto delle sovrapposizioni.

Per quanto riguarda i pezzi speciali, I'onere della relativa fornitura e posa in opera potra' essere compreso o me-
no nel prezzo delle tubazioni.

Per le tubazioni in acciaio, qualora tale onere risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse
prevista in base allo sviluppo lineare, i pezzi speciali verranno valutati in lunghezza, sulla maggiore dimensioneg,
applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 2 per i pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi,
ecc.), pari a 2,25 per i pezzi speciali ad una diramazione e pari a 2,50 per quelli a due diramazioni. Per le stesse
tubazioni e e per lo stesso caso di cui al precedente capoverso, qualora la valutazione delle tubazioni fosse pre-
vista in base alla massa, i pezzi speciali verranno valutati per la loro massa, ottenuta applicando alla massa reale
gli stessi coefficienti moltiplicatori.

Per le tubazioni in ghisa, qualora I'onere della fornitura e posa dei pezzi speciali risultasse incluso nel prezzo e
la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, la valutazione dei pezzi speciali sara’
effettuata ragguagliandosi all'elemento ordinario di tubazione di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze.

- flange di riduzione - piatti di chiusura 1,50 m
- riduzioni a due flange Dn/dn = 80/60 - 100/80 - 125/100 - 150/125 2,50m
- giunzioni ad una flangia (imbocchi) 2,25m
- giunzioni flangia-bicchiere (tazze) - manicotti a due bicchieri 3,00m
- curve a due bicchieri 1/32 (11¢ 15") 0 1/16 (22230") 3,50m
- curve a due bicchieri 1/8 (459) o 1/4 (909) 4,00 m
- Tl a due bicchieri con diramazione a flangia od a tre bicchieri 5,00m
- riduzioni a due bicchieri 3,25m

I prezzi di Elenco per le tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi dovessero venire in-
clusi nei getti delle strutture in calcestruzzo, con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casse-
forme.

AA2.
Tubazioni in gre's, in cemento

La valutazione delle tubazioni in gre's, sia in opera che in semplice fornitura sara’ fatta a metro lineare, misuran-
do la lunghezza sull'asse delle tubazioni senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi. | pezzi speciali
saranno valutati ragguagliandosi all'elemento ordinario di tubazione di pari diametro, nel modo di seguito indi-
cato:

- curve A Assogre's 01 (curve semplici a45g) O <20cm 1,50 m
- curve A Assogre's 01 (curve semplicia45g) O >20cm 2,50m
- curve B Assogre's 01 (curve a squadro a 90g) O <20 cm 1,50 m
- curve B Assogre's 01 (curve a squadro a 90g) O >20cm 2,50m
- pezzi conici (riduzioni) 1,00

- ispezioni con tappo, serratappo e guarnizione di gomma 2,00m
- tappi piani 0,25m
- giunti semplici Assogre's 01 a braccio uguale 0 minore 2,50 m
- giunti a squadra Assogre's 01 a braccio uguale o minore 2,25m
- sifone verticale Assogre's 01 tipo Torino 5,00m
- sifone orizzontale Assogre's 01 tipo Firenze 8,00 m
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Per i tubi in cemento, cemento armato, vale quanto specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni
in gre's, salvo diverse disposizioni.

A.A3.
Tubazioni in materie plastiche

La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovra' essere effettuata secondo le
prescrizioni di cui al precedente punto ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente diametro
secondo le lunghezze di seguito riportate:

a) tubi per condotte di fluidi in pressione (tipo PVC UNI 7441)
PN = 4+6 atmosfere:
- curve a 90g Oe=16+40mm  3,00m
- " Oe=50-90 mm 4,50 m
- " Oe=110+160 mm 6,00 m
- gomiti a 45¢ 0 90g il 50% dei valori sopra segnati
-Tla450 0908 Oe=16+40mm 3,75m
- " Oe=50-90 mm 5,50 m
- " Oe=110+160 mm 5,50 m
- croci Oe=16+63mm  6,00m
- manicotti di passaggio Oe=16+40mm 1,50 m
- manicotti di passaggio 0Oe=50+90 mm 2,00 m
" " " Oe=110+160 mm 2,50 m
- riduzioni il 70% del valore dei manicotti
- prese a staffa Oe= 32+40mm 3,50 m
" " " Oe=50-90 mm 2,00 m
" " " Oe=110+160 mm 1,75 m
- tappi a maschio valore come per i manicotti
PN = 10+16 atmosfere:

-i pezzi speciali montati su tale di tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghez-
za virtuale riportati in precedenza.

b)  Tubazioni per condotte di scarico dei fluidi (tipo PVC UNI 7443)

- curve aperte a 45g e 67g o chiuse a90g  0e=32+90mm 0,75 m
" " " " " Oe=100+160 mm 1,25 m
" " " " " Oe=200mm  1,75m

- curve con ispezioni a tappo 3,00m
- ispezione lineare 1,75m
- parallelo Oe=32-90 mm 1,25m
" Oe=100+160 mm 1,75m
" Oe= 200 mm 2,50m
- braga semplice a 45¢ 0 679, T1 semplice, con
0 senza riduzioni Oe=32+mm  150m
Oe= 100+160 mm 1,75m

Oe= 200 mm 2,00 m
- braga doppia a 45¢ 0 67g, T doppio
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0O=32+90 mm 2,00m
Oe=100+160 mm 2,25 m
Oe=200 mm 2,50m
- bragaayY
- Oe=75+160mm 3,00 m
- bragaa Y con ispezione a tappo
- 0=75+160 mm 3,25m
- braga a scagno 2,25 m
- sifoni di qualsiasi tipo con ispezione a tappo 3,50 m
- tappi avite 1,25 m

c)  Tubi per condotte di scarico internate (tipo PVC UNI 7447)
- -curve aperte o chiuse
- Oe=110+200 mm 1,00 m
Oe=250+630 mm 1,25m
- braghe a 45¢ 0 679, TI semplici a 90g
come per le curve
- braghe doppie TI doppi a 90g
Oe=110+200mm 1,25 m
" R Oe= 250+630 mm 1,75m
- braghe a Y braghe a scagno
Oe=110+200mm 1,75m
" " "Oe= 250+630 mm 2,25m
- tappi 1,25 m

A.B. SIGILLATURE

Le sigillature, qualora non specificatamente comprese tra gli oneri connessi alla esecuzione delle opere per le
quali risultino necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo lineare. | prezzi di Elenco compensano tutti
gli oneri previsti dal presente Capitolato, ivi compresa la fornitura e posa in opera dei materiali di riempimento e
di distacco.

A.C. IMPIANTI

Qualora la fornitura e posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma forfettaria, la valutazione dei vari
elementi degli stessi sara' effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre specifi-
che modalita’ di misura, in rapporto a quanto particolarmente stabilito nell'Elenco dei prezzi.

Ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compensa, se non
diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli
oneri tutti stabiliti nei relativi articoli del presente Capitolato.
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