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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Ponteggi e opere provvisionali (Cat 1)
1/16 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
07.02.01 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costi ... Per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio
6,00 4,50 27,00
SOMMANO m2 27,00 7,20 194,40
2117 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il
07.02.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 16 [m2 27,00] 27,00
SOMMANO m2 27,00 2,27 61,29
3/28 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante
23.01.05 in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica oppo ... si tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori
Recinzione di cantiere *(lung.=8,00+8,00+18,00) 34,00 2,00 68,00
SOMMANO al m? 68,00 17,80 17210,40
4/29 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
07.02.04 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio
Assemblaggio carpenteria metallica *(lung.=12,00+2*4,00) 20,00 1,00 21,00 420,00
SOMMANO al m3 420,00 8,68 37645,60
5/30 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per
07.02.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali
in legno o metallo in ... ato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni .
si considera un utilizzo pari a tre mesi
Vedi voce n° 29 [al m® 420,00] 2,00 840,00
SOMMANO al m3 840,00 0,57 478,80
6/31 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il
07.02.06 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m3 di
ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 29 [al m3 420,00] 420,00
SOMMANO al m3 420,00 3,19 17339,80
7137 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
23.01.02 metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il dep ... magistero per dare I’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori
(lung.=12,00+2*4,00) 20,00 1,50 30,00
SOMMANO al m? 30,00 23,20 696,00
8/38 Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto
AP.01 dall'?art. 32, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, necessaria per altezze d?impiego
superiori @ ml 20 o di notev ... i, calcoli e disegni esecutivi a firma di un
tecnico laureato abilitato e quant?altro richiesto dalla normativa vigente.
Assemblaggio carpenteria metallica *(lung.=12,00+2*4,00) 20,00 1,00 21,00 420,00
A RIPORTARE 420,00 7°626,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 420,00 7°626,29
SOMMANO al m3 420,00 13,04 5476,80
Opere edili esterne e interne (Cat 2)
9/1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di
01.01.09 qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a
20 cm, esclusa la roc ... dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’ Amministrazione
Si considera il 10% del volume di scavo eseguito a mano
Fondazione *(lung.=10,70+2,00+2,00)*(larg.=3,97+2,00) 0,10 14,70 5,97 2,00 17,55
SOMMANO al m? 17,55 123,50 2'167,43
10/2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
01.01.07.01 |urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m, dal piano di
shancamento o, in mancanza di ... edia I’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
Si considera il 90% del volume di scavo eseguito con mezzo meccanico
Fondazione *(lung.=10,70+2,00+2,00)*(larg.=3,97+2,00) 0,90 14,70 5,97 2,00 157,97
SOMMANO al m3 157,97 7,73 122111
11/3 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
21.01.03.01 |gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere ed il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con
idoneo mezzo meccanico
Marciapiedi 19,00 1,50 0,10 2,85
SOMMANO al m? 2,85 397,60 17133,16
12/4 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con | ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati
Fondazione *(lung.=10,70+2*3,97) 18,64 0,50 9,32
(lung.=10,10*4+3,62*6) 62,12 0,40 24,85
(lung.=4*0,50) 6,00 2,00 0,30 3,60
SOMMANO al m2 37,77 18,40 694,97
13/5 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento
03.01.01.01 |armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck =
5 N/mm2
Magrone sottofondazione 10,70 4,07 0,50 21,77
SOMMANO al m3 21,77 97,60 2°124,75
14/6 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
03.01.05.02 |debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104), in
ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili:
Rck = 35 N/mm2
Piastra di fondazione 10,70 3,97 0,50 21,24
Cordoli 2,00 10,10 0,50 0,40 4,04
3,00 3,62 0,50 0,40 2,17
Plinti colonne 6,00 0,50 0,50 0,30 0,45
SOMMANO al m3 27,90 140,50 37919,95
15/7 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.01 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso I’on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate
A RIPORTARE 24°364,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°364,46
Armatura piastra
- doppia rete D=16mm maglia 20x20cm *(par.ug.=2*54) 108,00 3,97 1,58 677,44
(par.ug.=2*21) 42,00 10,70 1,58 710,05
- ferri di chiusura D=16mm *(par.ug.=54+21) 75,00 2,00 1,58 237,00
- cavallotti D=10mm, 4 al mq *(par.ug.=(10,70*3,97)/4) 10,62 1,50 0,62 9,88
Armatura cordolo
- ferri longitudinali 4+4 D=18mm *(par.ug.=2*(4+4)) 16,00 10,10 2,00 323,20
(par.ug.=3*(4+4)) 24,00 3,62 2,00 173,76
- staffe D=10mm/20 a quattro braccia *(par.ug.=10,10/0,20)*(lung.=2*2,38) 50,50 4,76 0,62 149,04
(par.ug.=3,62/0,20)*(lung.=2*2,38) 18,10 4,76 0,62 53,42
Pilinti
- 3+3 D=16mm *(par.ug.=6,00*(3+3)) 36,00 0,94 1,58 53,47
- staffe D=8mm/15 *(par.ug.=6*5) 30,00 1,96 0,40 23,52
SOMMANO al kg 2°410,78 1,73 47170,65
16/8 Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per
21.07.10 calcestruzzi sielastici, rispondente alle norme UNI 8145
DOSAGGIO: 4 litri per 100 Kg di cemento
Vedi voce n° 6 [al m® 27,90] 12,80 357,12
SOMMANO al | 357,12 3,15 17124,93
17/9 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.26 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimen ... e, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri
di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di materiale trasportato
Vedi voce n° 1 [al m® 17,55] 17,55
Vedi voce n° 2 [al m3 157,97] 157,97
Vedi voce n° 3 [al m® 2,85] 2,85
SOMMANO m3 178,37 21,80 3'888,47
18/10 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),
21.01.01.01 |forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico
Apertura vano prospetto Il piano 1,40 0,40 0,80 0,45
Apertura vano prospetto Il piano 1,40 0,40 0,80 0,45
SOMMANO al m? 0,90 193,80 174,42
19/11 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
21.01.17 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse
Finestra Il piano *(lung.=0,60+2,05) 2,65 1,10 2,92
Finestra Il piano *(lung.=0,60+2,05) 2,65 1,10 2,92
SOMMANO al m? 5,84 13,10 76,50
20/12 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
21.01.04 non superiore a 15 cm compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con
I’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto: — per ogni m2 e per ogni cm di spessore
Secondo piano 2,50 15,00 4,50 168,75
Terzo piano 2,50 15,00 4,50 168,75
SOMMANO m2*cm 337,50 0,87 293,63
21/13 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate
21.01.07 ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di
collante e/o di malt ... e di cm 2, nonché I'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
Finestra Il piano 0,60 1,10 0,66
Finestra Il piano 0,60 1,10 0,66
A RIPORTARE 1,32 34°093,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,32 34°093,06
SOMMANO al m? 1,32 15,40 20,33
22/14 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
21.01.06 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
dell’eventuale sottostr ... e di cm 2, nonché I’onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
1,00 10,00 10,00
SOMMANO al m? 10,00 9,81 98,10
23/15 Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso
AP.05 la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, guide e l'eventuale cassonetto,
compreso l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche.
Piano Il e 111 2,00
SOMMANO cad. 2,00 28,39 56,78
24118 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di
02.02.03.02 |pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto
parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm
Piano Il e Il 2,00 6,00 4,50 54,00
SOMMANO al m? 54,00 25,50 1°377,00
25/19 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01 costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta basta ... er interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Vedi voce n° 18 [al m2 54,00] 2,00 108,00
SOMMANO al m2 108,00 18,50 17998,00
26/20 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola,
09.06 dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli,
compresi i ponti d ... er interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Vedi voce n° 19 [al m? 108,00] 108,00
SOMMANO al m? 108,00 12,40 17339,20
27121 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 12 scelta del tipo Botticino,
05.18.02 perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm,
compreso nel prezzo la po ... setto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a
piombo da compensarsi a parte: con elementi di dimensioni 40x40 cm.
Piano Il e Il 2,00 6,00 2,00 24,00
SOMMANO al m? 24,00 61,00 1°464,00
28122 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
05.19.02 perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qualita, posto i ... mento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte: con elementi di altezza 15 cm
Piano Il e Il *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,00
SOMMANO al m 24,00 13,70 328,80
29/23 Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di cm.
AP.06 60 X 60 0 60 X 120 di colore bianco con orditura costituita da profili portanti a
vista in allumini ... itura in tondini di ferro zincato D mm. 4e quanto altro
occorra per dare I' opera completa a perfetta regola dell'arte.
Piano Il e I 2,00 6,00 2,00 24,00
SOMMANO al m2 24,00 36,88 885,12
A RIPORTARE 41°660,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°660,39
30/24 Fornitura e collocazione di serramento esterno blindato per porte o porte
AP.03 finestre da realizzare con i profilati in lega primaria di alluminio del peso di
2.326 gr/ml con blindatur ... ti gli oneri principali ed accessori per dare I'opera
completa, pulita interamente ed eseguita a perfetta regola d'arte.
Piano Il e Il 2,00 1,20 2,20 5,28
SOMMANO mq 5,28 440,41 27325,36
31/25 Fornitura e posa in opera di vetro stratificato blindato, di spessore adeguato,
AP.04 sabbiato, costituito da tre lastre di cristallo di spessore almeno 8 mm la lastra
centrale e di 3 mm ... di polivinilbutirrale, compreso guarnizione, accessori e
quant'altro occorre per dare I'opera completa a regola d‘arte.
Vedi voce n° 24 [mq 5,28] 0,80 4,22
SOMMANO mq 4,22 168,83 712,46
32/26 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in
AP.02 vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave tipo
Yale, in opera compres ... i accessori necessari e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito e funzionante a norma e a perfetta regola d'arte.
Piano Il e 111 2,00
SOMMANO cad. 2,00 423,17 846,34
33/27 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3
10.03.01 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su
superfici orizzo ... province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa: botticino, travertino e simili
Piano Il e Il 2,00 1,10 0,60 1,32
SOMMANO al m? 1,32 116,00 153,12
34/32 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
21.01.11 eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Si considera il 40% di intonaco rimosso
Prospetto 0,40 10,00 19,00 76,00
SOMMANO m2 76,00 9,54 725,04
35/33 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Prospetto 10,00 19,00 190,00
SOMMANO al m? 190,00 21,90 47161,00
36/34 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li
09.09 Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali
od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte .
Vedi voce n° 33 [al m? 190,00] 190,00
SOMMANO al m2 190,00 16,60 37154,00
37135 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.24 diametro e tipo compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
19,00 19,00
SOMMANO m 19,00 3,70 70,30
A RIPORTARE 53°808,01
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537808,01
38/36 Formazione di architravi in c.a. compresi le opere provvisionali, il taglio,
21.02.08 I’eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le
casseforme, il getto con ca ... di altezza e quanto altro necessario per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto
Piano Il e 11l 2,00 0,50 1,20 0,50 0,60
SOMMANO al m3 0,60 934,10 560,46
Carpenteria metallica (Cat 3)
39/39 Fornitura a pié d’opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da
07.03.04.01 |ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari,
piatti, oltre mm 160 ... co dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
I’assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J 0 S275J
- COLONNE
Pos.01 226,08 226,08
Pos.01 49,46 49,46
Pos.01 32,08 32,08
Pos.01 172,95 172,95
Pos.02 2359,50|  27359,50
Pos.03 2574,00 2'574,00
Pos.04 2574,00 2'574,00
Pos.05 284,86 284,86
Pos.05 85,91 85,91
Pos.05 150,12 150,12
- TRAVI
Travi ASSE 1-1'
POS.06 358,03 358,03
POS.06 163,91 163,91
POS.06 75,36 75,36
POS.06 49,59 49,59
POS.07 125,57 125,57
POS.08 142,15 142,15
POS.09 141,17 141,17
POS.10 292,33 292,33
POS.10 51,55 51,55
Travi ASSE 2-2'
POS.06 358,03 358,03
POS.06 163,91 163,91
POS.06 75,36 75,36
POS.06 49,59 49,59
POS.07 125,57 125,57
POS.08 142,15 142,15
POS.09 141,17 141,17
POS.10 292,33 292,33
POS.10 51,55 51,55
Travi ASSE 3-3'
POS.11 263,41 263,41
POS.11 94,95 94,95
P0OS.12 87,80 87,80
POS.12 23,74 23,74
POS.13 161,87 161,87
POS.13 28,68 28,68
POS.14 89,42 89,42
POS.14 13,78 13,78
POS.14 9,42 9,42
Travi ASSE 4-4'
POS.11 263,41 263,41
POS.11 94,95 94,95
POS.12 87,80 87,80
POS.12 23,74 23,74
Travi ASSE 5-5'
POS.11 263,41 263,41
POS.11 94,95 94,95
POS.12 87,80 87,80
POS.12 23,74 23,74
POS.13 161,87 161,87
POS.13 28,68 28,68
POS.14 89,42 89,42
POS.14 13,78 13,78
A RIPORTARE 137314,90 54°368,47
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13314,90 54°368,47
POS.14 9,42 9,42
- RAMPE SCALA
Travi ASSE 1-1'
POS.15 123,01 123,01
POS.16 246,14 246,14
POS.17 99,49 99,49
POS.18 311,99 311,99
POS.19 3,88 3,88
POS.20 292,24 292,24
POsS.21 99,55 99,55
P0OS.22 311,11 311,11
POS.23 3,82 3,82
POS.24 292,24 292,24
POS.25 298,12 298,12
POS.26 580,36 580,36
Travi ASSE 2-2'
POsS.27 328,81 328,81
POS.28 239,90 239,90
POS.29 126,30 126,30
POS.30 299,41 299,41
POsS.31 300,23 300,23
POS.32 102,61 102,61
POS.33 299,47 299,47
P0OS.34 299,35 299,35
POS.35 102,78 102,78
- RINGHIERA PARAPETTO
Montanti 362,71 362,71
Corrimano 379,87 379,87
Correnti intermedi 340,18 340,18
- FERMAPIEDE
132,82 132,82
16,42 16,42
39,01 39,01
13,28 13,28
39,01 39,01
13,29 13,29
39,80 39,80
16,86 16,86
43,90 43,90
13,70 13,70
39,97 39,97
13,72 13,72
39,98 39,98
SOMMANO al kg 19°629,65 3,01 59°085,25
40/ 40 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino
07.03.06 ad altezza di m 12,00, compreso I’onere dei mezzi di sollevamento, i presidi
provvisori, I’ancorag ... del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile
2000, a carico dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo
Vedi voce n° 39 [al kg 197629,65] 197629,65
SOMMANO al kg 19°629,65 1,64 327192,63
41/41 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B
07.03.09 (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi d’esercizio e dal ... servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza e
tutto quanto occorre per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte
- ORSOGRIL
Calpestio 231,72 231,72
Calpestio 545,78 545,78
Calpestio 188,82 188,82
Calpestio 521,26 521,26
Calpestio 191,88 191,88
Calpestio 521,26 521,26
Gradini 1320,00/ 17320,00
SOMMANO al kg 3'520,72 5,58 19°645,62
A RIPORTARE 165291,97

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1657291,97
42142 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.03.16.01 |caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura,
ecc.: per carpenteria pesante
Vedi voce n° 39 [al kg 197629,65] 197629,65
SOMMANO al kg 197629,65 0,63 127366,68
43143 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente
07.03.15 sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in opera a spruzzo o con
pennello, a qualsiasi altezz ... re il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte: — per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivamente trattata
Corpo scala 2,00 17,41 9,60 334,27
2,00 17,41 3,12 108,64
SOMMANO al m2 442,91 11,00 4°872,01
44 1 44 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e
11.02 due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto
Vedi voce n° 43 [al m? 442,91] 442,91
SOMMANO al m? 442,91 19,80 8'769,62
Sistemazioni esterne e opere di finitura (Cat 4)
45/ 45 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in
AP.02 vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave tipo
Yale, in opera compres ... i accessori necessari e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito e funzionante a norma e a perfetta regola d'arte.
Cancello pedonale a due ante posto sulla recinzione della scala 2,00
SOMMANO cad. 2,00 423,17 846,34
46 / 46 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.15 I’accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
riprstino connesse
Cancellata atrio esterno 4,50 2,20 9,90
SOMMANO al m2 9,90 6,95 68,81
47147 Fornitura a pié d’opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
07.03.03 impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo
tondo, tubo ovale, fino a ... dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,
I’assemblaggio ed il montaggio in opera: — in acciaio S235J 0 S275J
Cancellata atrio esterno
tubi a sezione rettangolare 90 *60 mm. sp. 4 mm. - per pilastri 6,00 3,00 8,90 160,20
tubi a sezione rettangolare 80 *20 mm. sp. 4 per telaio -portone 2 ante *
(lung.=3,00+3+0,9+0,9) 2,00 7,80 4,45 69,42
tubi a sezione rettangolare 80 *20 mm. sp. 4 per telaio -portone carrab *
(lung.=3,00+3+2,4+2,4) 1,00 10,80 4,45 48,06
SOMMANO al kg 277,68 4,16 17155,15
48 /48 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino
07.03.06 ad altezza di m 12,00, compreso I’onere dei mezzi di sollevamento, i presidi
provvisori, I’ancorag ... del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile
2000, a carico dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo
Vedi voce n° 47 [al kg 277,68] 277,68
SOMMANO al kg 277,68 1,64 455,40
A RIPORTARE 193°825,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1937825,98
49 /49 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.03.16.01 |caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura,
ecc.: per carpenteria pesante
Vedi voce n° 47 [al kg 277,68] 277,68
SOMMANO al kg 277,68 0,63 174,94
50 /50 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente
07.03.15 sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in opera a spruzzo o con
pennello, a qualsiasi altezz ... re il lavoro completo e finito a perfetta regola
d’arte: — per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivamente trattata
Cancellata atrio esterno 4,50 2,20 9,90
14,50 2,20 31,90
4,30 2,20 9,46
SOMMANO al m2 51,26 11,00 563,86
51/51 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e
11.02 due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto
Vedi voce n° 50 [al m? 51,26] 51,26
SOMMANO al m? 51,26 19,80 1°014,95
52 /52 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
06.01.03.02 |ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di ¢ ... al 98% di quella determinata nello studio
Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Rifacimento pavimentazione atrio esterno 22,60 10,40 500 1175,20
SOMMANO m2*cm 1°175,20 1,21 17421,99
53/53 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali
06.01.05.02 |in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),
in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall:
per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
Rifacimento pavimentazione atrio esterno 22,60 10,40 3,00 705,12
SOMMANO m2*cm 705,12 1,73 1°219,86
54 /54 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore
06.02.05 complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di calcestruzzo cementizio con resistenza
caratteristica di Rck 10 N/mm2 dopo ... emento in polvere, la rigatura, la
bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Marciapiedi 19,00 1,50 28,50
SOMMANO al m? 28,50 21,40 609,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 198°831,48
TOTALE euro 1987831,48
A RIPORTARE

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Num.Ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI "+
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Ponteggi e opere provvisionali 137103,09
002 Opere edili esterne e interne 41°265,38
003 Carpenteria metallica 1367931,81
004 Sistemazioni esterne e opere di finitura 7°531,20
Totale CATEGORIE euro 198°831,48

Palermo, 27/04/2011

Il Tecnico
Ing. Antonio Sorce

A RIPORTARE
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