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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo
01.01.07.01 meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di  ... edia

l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW
voce n.2 - Categorie: 000.002 157,97

SOMMANO al m³ 157,97 7,73 1´221,11 232,01 19,00

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e
01.01.09 consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc ... dal C.S.A.

che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione
voce n.1 - Categorie: 000.002 17,55

SOMMANO al m³ 17,55 123,50 2´167,43 1´257,11 58,00

3 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in
02.02.03.02 opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ...  e quanto

altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore
di 8 cm
voce n.18 - Categorie: 000.002 54,00

SOMMANO al m² 54,00 25,50 1´377,00 564,57 41,00

4 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente
03.01.01.01 secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizio ...

e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: Rck = 5 N/mm2
voce n.5 - Categorie: 000.002 21,77

SOMMANO al m³ 21,77 97,60 2´124,75 106,24 5,00

5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo
03.01.05.02 classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo

clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione
per lavori edili: Rck = 35 N/mm2
voce n.6 - Categorie: 000.002 27,90

SOMMANO al m³ 27,90 140,50 3´919,95 392,00 10,00

6 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
03.02.01.01 barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l’on ... rio per

le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento
armato intelaiate
voce n.7 - Categorie: 000.002 2´410,78

SOMMANO al kg 2´410,78 1,73 4´170,65 1´668,26 40,00

7 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.03 escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ...

ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati
voce n.4 - Categorie: 000.002 37,77

SOMMANO al m² 37,77 18,40 694,97 410,03 59,00

8 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia
05.18.02 proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la po ... setto di

sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte: con elementi di
dimensioni 40x40 cm.
voce n.21 - Categorie: 000.002 24,00

SOMMANO al m² 24,00 61,00 1´464,00 424,56 29,00
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9 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia,
05.19.02 proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto i ... mento, tagli,

sfridi ed ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte: con elementi di altezza
15 cm
voce n.22 - Categorie: 000.002 24,00

SOMMANO al m 24,00 13,70 328,80 131,52 40,00

10 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
06.01.03.02 (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98%

di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per
ogni cm di spessore
voce n.52 - Categorie: 000.004 1´175,20

SOMMANO m2*cm 1´175,20 1,21 1´421,99 99,54 7,00

11 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.05.02 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...

al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore
voce n.53 - Categorie: 000.004 705,12

SOMMANO m2*cm 705,12 1,73 1´219,86 73,19 6,00

12 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di
06.02.05 cui 8,5 cm di calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica di Rck 10 N/mm2 dopo ...

emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
voce n.54 - Categorie: 000.004 28,50

SOMMANO al m² 28,50 21,40 609,90 256,16 42,00

13 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo
07.02.01 per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... Per ogni m2

di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del
montaggio
voce n.16 - Categorie: 000.001 27,00

SOMMANO m2 27,00 7,20 194,40 136,08 70,00

14 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere,
07.02.03 il trasporto e lo scarico al deposito. per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

voce n.17 - Categorie: 000.001 27,00

SOMMANO m2 27,00 2,27 61,29 42,90 70,00

15 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i
07.02.04 primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m3

di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del
montaggio
voce n.29 - Categorie: 000.001 420,00

SOMMANO al m³ 420,00 8,68 3´645,60 2´223,82 61,00

16 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per interventi ad
07.02.05 altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in ... ato

dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni .
voce n.30 - Categorie: 000.001 840,00

SOMMANO al m³ 840,00 0,57 478,80 81,40 17,00

17 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il carico in cantiere,

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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07.02.06 il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base
voce n.31 - Categorie: 000.001 420,00

SOMMANO al m³ 420,00 3,19 1´339,80 803,88 60,00

18 Fornitura a piè d’opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
07.03.03 costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a ...

dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l’assemblaggio ed il montaggio in opera: —
in acciaio S235J o S275J
voce n.47 - Categorie: 000.004 277,68

SOMMANO al kg 277,68 4,16 1´155,15 34,65 3,00

19 Fornitura a piè d’opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita
07.03.04.01 da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co

dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l’assemblaggio ed il montaggio in opera: in
acciaio S235J o S275J
voce n.39 - Categorie: 000.003 19´629,65

SOMMANO al kg 19´629,65 3,01 59´085,25 1´772,56 3,00

20 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m
07.03.06 12,00, compreso l’onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l’ancorag ... del comma

7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell’Amministrazione, il trattamento
anticorrosivo
voce n.40 - Categorie: 000.003 19´629,65
voce n.48 - Categorie: 000.004 277,68

SOMMANO al kg 19´907,33 1,64 32´648,03 14´365,13 44,00

21 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con
07.03.09 longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio e dal ... servizio

per interventi fino a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte
voce n.41 - Categorie: 000.003 3´520,72

SOMMANO al kg 3´520,72 5,58 19´645,62 1´964,56 10,00

22 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente sgrassate) con
07.03.15 primer d’attacco bicomponente dato in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezz ... re il

lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte: — per ogni m2 di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
voce n.43 - Categorie: 000.003 442,91
voce n.50 - Categorie: 000.004 51,26

SOMMANO al m² 494,17 11,00 5´435,87 2´989,73 55,00

23 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante
07.03.16.01 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle

superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria pesante
voce n.42 - Categorie: 000.003 19´629,65
voce n.49 - Categorie: 000.004 277,68

SOMMANO al kg 19´907,33 0,63 12´541,62 0,00

24 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un
09.01 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... er

interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte
voce n.19 - Categorie: 000.002 108,00

SOMMANO al m² 108,00 18,50 1´998,00 1´358,64 68,00

25 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti
09.06 verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti d ... er interventi

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte
voce n.20 - Categorie: 000.002 108,00

SOMMANO al m² 108,00 12,40 1´339,20 937,44 70,00

26 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un
09.07 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... er

interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte
voce n.33 - Categorie: 000.002 190,00

SOMMANO al m² 190,00 21,90 4´161,00 2´787,87 67,00

27 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e
09.09 simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali,  ...  interventi fino a

m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
.
voce n.34 - Categorie: 000.002 190,00

SOMMANO al m² 190,00 16,60 3´154,00 2´176,26 69,00

28 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con
10.03.01 superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ...

province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa:
botticino, travertino e simili
voce n.27 - Categorie: 000.002 1,32

SOMMANO al m² 1,32 116,00 153,12 56,65 37,00

29 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori
11.02 ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura ...  e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un
solo aspetto
voce n.44 - Categorie: 000.003 442,91
voce n.51 - Categorie: 000.004 51,26

SOMMANO al m² 494,17 19,80 9´784,57 7´044,88 72,00

30 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
21.01.01.01 spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo
meccanico
voce n.10 - Categorie: 000.002 0,90

SOMMANO al m³ 0,90 193,80 174,42 95,93 55,00

31 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le
21.01.03.01 opere provvisionali di qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico
voce n.3 - Categorie: 000.002 2,85

SOMMANO al m³ 2,85 397,60 1´133,16 679,90 60,00

32 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
21.01.04 cm compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l’onere del carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m² e per ogni cm di spessore
voce n.12 - Categorie: 000.002 337,50

SOMMANO m2*cm 337,50 0,87 293,63 217,28 74,00

33 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia
21.01.06 di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell’eventuale sottostr ... e di cm 2,

nonché l’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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voce n.14 - Categorie: 000.002 10,00

SOMMANO al m² 10,00 9,81 98,10 76,52 78,00

34 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di

cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto
voce n.13 - Categorie: 000.002 1,32

SOMMANO al m² 1,32 15,40 20,33 15,86 78,00

35 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con
21.01.11 qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.
voce n.32 - Categorie: 000.002 76,00

SOMMANO m2 76,00 9,54 725,04 543,78 75,00

36 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l’accatastamento del
21.01.15 materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di riprstino connesse
voce n.46 - Categorie: 000.004 9,90

SOMMANO al m² 9,90 6,95 68,81 50,23 73,00

37 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.17 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse
voce n.11 - Categorie: 000.002 5,84

SOMMANO al m² 5,84 13,10 76,50 58,91 77,00

38 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo
21.01.24 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e

le eventuali opere di ripristino connesse.
voce n.35 - Categorie: 000.002 19,00

SOMMANO m 19,00 3,70 70,30 52,73 75,00

39 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.26 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... e,

compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di
materiale trasportato
voce n.9 - Categorie: 000.002 178,37

SOMMANO m3 178,37 21,80 3´888,47 0,00

40 Formazione di architravi in c.a. compresi le opere provvisionali, il taglio, l’eventuale
21.02.08 demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con ca ...  di

altezza e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il
trasporto a rifiuto
voce n.36 - Categorie: 000.002 0,60

SOMMANO al m³ 0,60 934,10 560,46 201,77 36,00

41 Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi sielastici,
21.07.10 rispondente alle norme UNI 8145

voce n.8 - Categorie: 000.002 357,12

SOMMANO al l 357,12 3,15 1´124,93 0,00

42 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
23.01.02 inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il dep ...

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori
voce n.37 - Categorie: 000.001 30,00

SOMMANO al m² 30,00 23,20 696,00 368,88 53,00

43 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-
23.01.05 giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... si tutti i

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori
voce n.28 - Categorie: 000.001 68,00

SOMMANO al m² 68,00 17,80 1´210,40 568,89 47,00

44 Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto dall'?art. 32, D.P.R. 7
AP.01 gennaio 1956, n. 164, necessaria per altezze d?impiego superiori a ml 20 o di notev ... i, calcoli

e disegni esecutivi a firma di un tecnico laureato abilitato e quant?altro richiesto dalla
normativa vigente.
voce n.38 - Categorie: 000.001 420,00

SOMMANO al m3 420,00 13,04 5´476,80 0,00

45 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in vigore, con
AP.02 scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave tipo Yale, in opera compres ... i

accessori necessari e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a norma e a
perfetta regola d'arte.
voce n.26 - Categorie: 000.002 2,00
voce n.45 - Categorie: 000.004 2,00

SOMMANO cad. 4,00 423,17 1´692,68 0,00

46 Fornitura e collocazione di serramento esterno blindato per porte o porte finestre da realizzare
AP.03 con i profilati in lega primaria di alluminio del peso di 2.326 gr/ml con blindatur ... ti gli oneri

principali ed accessori per dare l'opera completa, pulita interamente ed eseguita a perfetta regola
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 440,41
Utili Impresa 10% euro -40,04
Spese Generali 13% euro -46,06

Prezzo Netto euro 354,31

RISORSE:
MATERIALI:
MAT101 * Incidenza profilati estrusi esterni in alluminio preverniciato. Kg 25,000 5,42 135,50
MAT102 * Incidenza accessori infissi, cerniere, squadrette, guarnizioni, cremonese etc... stima 1´000,000 0,01 10,00

Sommano le risorse euro 145,50

Resta manodopera euro 208,81 47,41

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.24 - Categorie: 000.002 5,28

SOMMANO mq 5,28 440,41 2´325,36 1´102,52 47,41

47 Fornitura e posa in opera di vetro stratificato blindato, di spessore adeguato, sabbiato, costituito
AP.04 da tre lastre di cristallo di spessore almeno 8 mm la lastra centrale e di 3 mm ... di

polivinilbutirrale, compreso guarnizione, accessori  e quant'altro occorre per dare l'opera
completa a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 168,83
Utili Impresa 10% euro -15,35
Spese Generali 13% euro -17,66

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

A   R I P O R T A R E 197´177,12 48´424,84
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 197´177,12 48´424,84

Prezzo Netto euro 135,82

RISORSE:
MATERIALI:
MAT105 * Cristallo stratificato 10/11 tipo Visarm m2 1,000 55,00 55,00

Sommano le risorse euro 55,00

Resta manodopera euro 80,82 47,87

QUANTITA' DELLA STIMA:
voce n.25 - Categorie: 000.002 4,22

SOMMANO mq 4,22 168,83 712,46 341,06 47,87

48 Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione
AP.05 di cinghie, rullo, avvolgitore, guide e l'eventuale cassonetto, compreso l'onere del ponteggio e

del trasporto alle pubbliche discariche.
voce n.15 - Categorie: 000.002 2,00

SOMMANO cad. 2,00 28,39 56,78 0,00

49 Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di cm. 60 X 60 o 60 X
AP.06 120 di colore bianco con orditura costituita da profili portanti a vista in allumini ... itura in
12.26utu tondini di ferro zincato D mm. 4e quanto altro occorra per dare l' opera completa a perfetta

regola dell'arte.
voce n.23 - Categorie: 000.002 24,00

SOMMANO al m2 24,00 36,88 885,12 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 198´831,48 48´765,90 24,53

T O T A L E   euro 198´831,48 48´765,90 24,53

     Palermo, 27/04/2011

Il Tecnico
 Ing. Antonio Sorce

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  ['Scala_antincendio'   (D:\LAVORO\U.T.U\05 - Scala di emegenza Ingegneria Chimica\Andrea\Computo\)

A   R I P O R T A R E 


