



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE

**OGGETTO:** ERRATA CORRIGE relativo al Capitolato Speciale d'Appalto – parte I (Elaborato EE.05) dei Lavori di Restauro del Soffitto Ligneo della Sala Magna allo Steri.

Si precisa che per mero errore materiale, a pag.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I (Elaborato EE.05) nella tabella dove sono riportati gli importi dei lavori con l'individuazione dei rispettivi importi relativi a lavori e ad oneri per la sicurezza, **al punto C il Costo della manodopera è stato erroneamente indicato come “non soggetto a ribasso”:**

	<b>A</b> Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	<b>B</b> Importo costi sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>C</b> Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	<b>D = A+B</b> Importo complessivo dell'appalto
Lavori a misura	€ 1.830.132,80	€ 95.621,20	€ 1.080.502,78	€ 1.925.754,00
<b>Totali</b>	<b>€ 1.830.132,80</b>	<b>€ 95.621,20</b>	<b>€ 1.080.502,78</b>	<b>€ 1.925.754,00</b>

Diversamente da quanto riportato, si specifica che il costo della manodopera al punto C è **soggetto a ribasso:**

	<b>A</b> Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	<b>B</b> Importo costi sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>C</b> Costo della manodopera <b>(soggetto a ribasso)</b>	<b>D = A+B</b> Importo complessivo dell'appalto
Lavori a misura	€ 1.830.132,80	€ 95.621,20	€ 1.080.502,78	€ 1.925.754,00
<b>Totali</b>	<b>€ 1.830.132,80</b>	<b>€ 95.621,20</b>	<b>€ 1.080.502,78</b>	<b>€ 1.925.754,00</b>

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Antonio Sorce